METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 1890/2020 DEL 07/05/2020.

CD N° 77/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS - ID N° 426721

Área Técnica Responsable: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN				CONTRATACIÓN ANTERIOR				FUENTES DE REFERENCIA				PROMEDIO GENERAL	PRESENTE LLAMADO				VARIACIÓN ENTRE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR Y EL PRECIO REFERENCIAL CONSIDERADO	DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS	
					Duración/ Tipo	Precio Unitario	Cantidad Adjudicada	Total	1	2	3	4		Procedimiento/ Método	Precio referencial considerado	CANTIDAD	PRECIO TOTAL		15% POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL	25% POR DEBAJO DEL PRECIO REFERENCIAL
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS				Desde la suscripción de la O.C. hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales/ Contrato Cerrado.	OC N° 80/22 del 17/10/2022 CD N° 67/2022 - ID N° 409768 Proveedor: OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA (INDUSTRIA SARUBBI)			OC N° 80/22 del 17/10/2022 CD N° 67/2022 - ID N° 409768 Proveedor: OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA (INDUSTRIA SARUBBI)	PRESUPUESTO 2023 CONDE S.A.	PRESUPUESTO 2023 INDUSTRIA SARUBBI	PRESUPUESTO 2023 MDB								
	Tipo de Contratación	NUEVAS	AMPLIACIÓN	RENOVACIÓN																
			X																	
1	BASURERO DE METAL PARA EXTERIOR					2.294.000	9	20.646.000	2.294.000	6.800.000	4.520.000	4.750.000	4.591.000	Precio más bajo de los presupuestos actuales (2023)	**4.520.000**	12	**54.240.000**	97%	5.198.000	3.390.000
2	BASURERO DE METAL PARA INTERIOR					-	-	-	n/a	5.200.000	3.640.000	3.450.000	4.096.667	Precio más bajo de los presupuestos actuales (2023)	**3.450.000**	12	**41.400.000**	N/A	3.967.500	2.587.500
																	95.640.000			

(*) CÁLCULO DE IPC		
IPC OCTUBRE 2022	124,5	**1,03**
IPC MARZO 2023	127,8	

Dictamen UOC: con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y los métodos indicados por la misma, esta Unidad Operativa de Contratación señala que las metodologías utilizadas a fin de determinar los precios referenciales han sido las especificadas en la columna "Procedimiento/ Método".

Los precios referenciales han sido obtenidos por el área técnica de acuerdo a las fuentes indicadas en la planilla.

Cabe aclarar que, por la particularidad y especialidad del tipo de bien requerido en el ítem 2 solo se han podido obtener como fuentes precios de potenciales oferentes por notas de presupuesto, a fin de obtener precios reales de mercado, no siendo posible la combinación con otras fuentes como ser: portales público de internet, publicaciones periodísticas, revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado, y tampoco se cuenta con precios de una contratación anterior de compra de los mismos bienes o con características/especificaciones similares, ya sea de esta convocante, como de otros organismos, entidades o municipalidades, por lo que se obtiene el precio conforme a lo establecido en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020 que establece lo siguiente: ***"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia."***

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS — Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN. Fecha: 2023.05.08 10:32:40 -04'00'

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 80/22	O.C. Institucional Nº 80/22

Nivel de Entidad: 21.-	Fecha de Emisión: 17/10/2022
Entidad: Banco Central del Paraguay. -	
Unidad Compradora (Código SICP): 1272. -	
ID del Llamado: 409768. -	Tipo de Procedimiento: Contratación Directa N° 67/2022. -
Descripción del Llamado: Adquisición de Equipamiento para Reciclaje de Residuos Sólidos. -	
Proveedor: OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA (INDUSTRIAS SARUBBI)	R.U.C.: 699081-9
Correo electrónico: industriassarubbi@hotmail.com	Teléfono: 021 670 830

La presente orden tiene por objeto la adquisición de los bienes que se detallan a continuación, así como sus precios unitarios:

(Contrato Cerrado) - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario en ₲. (IVA incluido)	Precio Total en ₲. (IVA incluido)
1	CONTENEDOR INTERIOR	Unidad	UNIDAD	4	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	4.440.000	17.760.000
2	BASURERO DE METAL PARA EXTERIOR	Unidad	UNIDAD	9	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	2.294.000	20.646.000
3	BANDEJAS DE CONTENCIÓN							18.734.000
3.1	Bandeja de contención - Sala de potencia - Tipo 1	Unidad	UNIDAD	2	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	185.000	370.000
3.2	Bandeja de contención - Sala de potencia - Tipo 2	Unidad	UNIDAD	3	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	480.000	1.440.000
3.3	Bandeja de contención - Sala de potencia - Tipo 3	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	144.000	144.000
3.4	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 1	Unidad	UNIDAD	45	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	170.000	7.650.000
3.5	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 2	Unidad	UNIDAD	20	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	110.000	2.200.000
3.6	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 3	Unidad	UNIDAD	6	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	290.000	1.740.000
3.7	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 4	Unidad	UNIDAD	10	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	170.000	1.700.000
3.8	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 5	Unidad	UNIDAD	4	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	110.000	440.000
3.9	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 6	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	110.000	110.000
3.10	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 7	Unidad	UNIDAD	2	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	170.000	340.000
3.11	Bandeja de contención - Depósito central - Tipo 8	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	240.000	240.000
3.12	Bandeja de contención - Taller de pintura - Tipo 1	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	240.000	240.000
3.13	Bandeja de contención - Taller de pintura - Tipo 2	Unidad	UNIDAD	2	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	140.000	280.000

LIANA CABALLERO KRAUSE
Banco Central del Paraguay

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 80/22	O.C. Institucional Nº 80/22

3.14	Bandeja de contención - Taller de pintura - Tipo 3	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	580.000	580.000
3.15	Bandeja de contención - Sala de potencia del C.C. - Tipo 1	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	270.000	270.000
3.16	Bandeja de contención - Sala de potencia del C.C. - Tipo 2	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	140.000	140.000
3.17	Bandeja de contención - Sala de potencia del C.C. - Tipo 3	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	270.000	270.000
3.18	Bandeja de contención - Tanque inferior	Unidad	UNIDAD	1	INDUSTRIAS SARUBBI	NACIONAL PARAGUAYA	580.000	580.000
							Precio Total (IVA incluido)	57.140.000

Son Guaraníes: cincuenta y siete millones ciento cuarenta mil –

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: El plazo de vigencia será desde la suscripción de la Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. –

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo total para la entrega e instalación de los bienes será a partir de la suscripción de la Orden de Compra y como máximo hasta el 23 de diciembre del 2022. –

LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN: Banco Central del Paraguay, sito en Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos, Edificio Banco, Sub - Suelo 1, Departamento de Logística. -

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro/prestación de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos. -

Anticipo:	NO	Porcentaje:	-

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Logística. -

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" modificado por Ley N° 6716/2021. -

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% del monto total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Proveedor en un plazo máximo de 10 (diez) días calendario a partir de la suscripción del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003. (Declaración Jurada). -

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de **por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo máximo de entrega de los bienes previsto en la Carta de Invitación. -**

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos. -

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. –

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de la Orden de Compra se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay. -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente contratación está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 409768. -

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30) de la Contratante, previstos en el **Objeto del Gasto 341 – "Elementos de limpieza"** de su Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2022. La contratación NO es de carácter plurianual. -

LIANA CABALLERO KRAUSE
Banco Central del Paraguay

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

INDUS SARU

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS **N° 80/22**	**O.C. Institucional** **Nº 80/22**

El representante de la firma adjudicada suscribe el presente documento, en forma conjunta con las autoridades del Banco Central del Paraguay, en prueba de conformidad de todo lo actuado en el presente proceso de Contratación Directa y aceptación de lo adjudicado. -

POR EL PROVEEDOR	
Oscar Rolando Sarubbi Fariña Provedor	17/10/2022 Fecha de recepción del proveedor

INDUSTRIA SARUBBI EQUIPAMIENTOS METALICOS

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Dirección Unidad Operativa de Contratación	Gerencia de Patrimonio y Logística	Sub Gerencia Gral. de Administración y Finanzas	Gerencia General

13/04/2023

VENDEDOR	
Electro	Analia Gómez (0972) 962 518

DATOS DEL CLIENTE
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

TIPO

CONTENEDORES DE RESIDUOS
(Precios Unitarios)

ZONA	PROYECTO	COTIZACION	VALIDEZ
Central	Privado	Gs.	30 DÍAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	Gs. PV	TOTAL
1	BASURERO DE METAL PARA EXTERIORES	1	6.800.000	6.800.000
2	BASURERO DE METAL PARA INTERIORES	1	5.200.000	5.200.000

Comentarios o instrucciones especiales

Incluye Iva
Presupuesto valido 30 días

Paraguay

Santa Rosa Lima C/ Santa Cecilia – Villa Bonita / Villa Elisa

Teléfonos: (+595972) 962 518
E-mail: comercial@conde.com.py/Web: www.conde.com.py

INDUSTRIA
SARUBBI
EQUIPAMIENTOS METALICOS
Cerro Corá c/ Cnel. Martínez - Bº Sta. María
Telf: 670 830

Asunción, 12 de Abril de 2023.-

Señor
BCP
Presente

BASURERO EXTERIOR

CARACTERISTICAS

1 BASURERO TRIPLE CILINDRICO DE 0.31mts x 0.60mto altura y base de 1.21mto altura.
Construido en chapa de 2mm, caño pared de 2mm y chapa expandida. Los cilindros están fijados al caño con enganches y la tapa debe ser con bisagra, la fijación al piso es por medio de una platina con 4 tarugos. La terminación tendrá un mínimo de 3 manos de pintura y 1 mano de anti óxido. La pintura será epoxi electrostática. La colocación esta incluida en el presupuesto, en el lugar que se indique.

PRECIO UNITARIO…….…… **GS. 4.520.000**.-

BASURERO INTERIOR

CARACTERISTICAS

1 BASURERO METALICO CUADRANGULAR DE 0.30mts x 0.30mto y altura 0.85mto.
Construido en caño cuadrado de 30x30mm, caño pared de 1.2mm y bandejas p/revestimiento de los laterales y fondo de chapa 1.2mm espesor. Las bandejas estarán fijadas con soldadura en su interior; la parte frontal inferior deberá tener una base curva con orificios lineales para evitar acumulación de líquidos. La fijación será contra pared por medio de tarugos Inox.
La termiación será en pintura epoxi electrostática polvo. Con un Logo de 280mm diámetro con la descripción de basura en uno y organico en otro. El material será resistente al agua. La tapa será del mismo material que la estructura y deberá ser plegables. Incluye el montaje en obra.

PRECIO UNITARIO…….…… **GS. 3.640.000**.-
INCLUYEN I.V.A.

FORMA DE PAGO: Contra entrega.

Oscar Sarubbi

INDUSTRIA SARUBBI
EQUIPAMIENTOS METALICOS
Cerro Corá c/ Cnel. Martínez - Bº Sta. María
Telf: 670 830

Asunción 17 de Abril de 2023

Señores
Ing. Gustavo Javier Molas Gimenez – Jefe Secc. Mant. De Edificios y Obras
Arq. Teresa Schreiber – Dpto. de Logística – Encargada de despacho
A: Banco Central del Paraguay (BCP)
Uoc Banco Central del Paraguay

Ref.: Evaluación de ofertas – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Contrato Cerrado

Referente al Item 1 Basureros de Metal p/ Exteriores:

Con respecto a dicha composición de precios ofertados informamos que el Ítem 1 tuvo un incremento materia prima, sumados a los costos de producción y el margen de utilidad manejado en la licitación anterior fueron muy bajos y nos obliga aumentar el presupuesto con respecto al referencial del año pasado ya que el margen de utilidad fue casi nulo.

Referente al Item 2 Basureros de Metal p/ Interiores:
En el Ítem 2, es un presupuesto que no tenemos referencial por lo cual tuvimos que analizar los costos de materia prima y producción agregándole el margen de utilidad. Concluimos que el precio ofertado está dentro de los parámetros reales nuestros, en base al análisis de costo.

Rogamos tengan a bien considerar nuestra aclaración, me despido muy atentamente.

Oscar Rolando Sarubbi Fariña
Representante Legal

METALURGICA INDUSTRIAL Y MATRICERIA
Engranajes – Tornería- Equipamientos – Carpintería Metálica
Fabricación de Maquinas- Automatización de Industrias

Asunción, 13 de Abril de 2023.

Señores
BCP
Presente **Ref. : 23035**

PRESUPUESTO

BASURERO DE METAL P/ EXTERIOR
MEDIDAS APROX **: Diámetro 0.31 mto.**
: Altura 0.60 mto.
ALTURA DE PEDESTAL **: Altura 1.21mto.**
DESARROLLO TÉCNICO
TACHO CILINDRICO **: Chapa negra de Nº12.**
FONDO **: Chapas Expandida #16mm.**
TAPA CON BISAGRA **: Chapa Nº12.**
PEDESTAL **: Caño de 100mm, pared 2mm.**
BASE P/ FIJACIÓN **: Platina de 12mm espesor c/ 4 perforaciones.**
TRATAMIENTO **: Desengrasante y Fosfatizante "KENNOX".**
PINTURA ELECTROSTÁTICA **: Horneable a 180º c/ base Antióxido.**
INSTALACION EN OBRA **: Incluye.**
PRECIO UNITARIO: .....Gs. 4.750.000.-
SON GUARANIES (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta mil).

BASURERO DE METAL P/ INTERIOR
MEDIDAS APROX **: Diámetro 0.30mto x 0.30mto.**
: Altura 0.85 mto.
DESARROLLO TÉCNICO
ESTRUCTURA PRINCIPAL **: Caño 25 x 25mm x 1.2mm espesor.**
REVESTIDO LATERAL y FONDO**: Chapas #18mm plegada y soldada.**
FRENTE C/ ESTRUCT. CURVA **: Parte Fondo c/ Orificio p/ desagüe.**
TAPA CON BISAGRA **: Chapa Nº12.**
LOGO IMPRESO PLOTEADO **: 280mm diámetro c/ Orgánico y Basura.**
FIJACIÓN **: Tarugos y Tornillos de Inox y Arand Plástica.**
TRATAMIENTO **: Desengrasante y Fosfatizante "KENNOX".**
PINTURA ELECTROSTÁTICA **: Horneable a 180º.**
INSTALACION EN OBRA **: Incluye.**
PRECIO UNITARIO: .....Gs. 3.450.000.-
SON GUARANIES (Tres Millones Cuatroscientos Cincuenta mil).

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: Contra entrega.
TIEMPO DE FABRICACIÓN E INSTALACION: Dependiendo de la cantidad.
ESTE PRECIO INCLUYE I.V.A.

Atentos ante cualquier consulta técnica, que nos deseen hacer, nos despedimos de Ustedes atentamente.

José Luis Umpiérrez
Socio - Gerente

ESTUDIOS ECONOMICOS
DPTO. DE ÍNDICE DE PRECIOS
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN
Base Diciembre 2017=100

ASUNCIÓN

AÑO/MES	ALIMENTACIÓN B.NO ALCOH.	B.ALCOH TABACOS	P.VESTIR CALZADO	ALOJAMIENTO AGUA-ELECTR. GAS Y OTROS	MUEBLES Y ARTÍCULOS P. EL HOGAR	GASTO EN SALUD	TRANSPORTE	COMUNICACIÓN	RECREACIÓN CULTURA	EDUCACIÓN	RESTAURANT HOTELES	BIENES V.DIVERS	INDICE GENERAL	VARIACIONES (%) MENS.	ACUM.	INTER.
2020	**101,9**	**93,3**	**103,5**	**106,7**	**106,9**	**108,5**	**113,5**	**101,5**	**107,7**	**115,1**	**107,0**	**107,8**	**106,5**			
ENE	102,3	93,4	103,2	106,0	106,3	106,4	114,4	100,9	105,7	111,1	106,5	106,7	106,1	0,0	0,0	2,8
FEB	102,0	93,4	103,3	106,3	106,3	106,6	114,4	101,0	106,3	115,0	106,9	107,2	106,3	0,2	0,2	2,4
MAR	102,6	93,7	103,4	106,3	106,4	106,7	114,1	101,2	106,3	115,5	107,0	107,4	106,5	0,2	0,4	2,5
ABR	102,5	93,6	103,3	106,3	106,5	107,0	112,3	101,2	106,3	115,5	107,0	107,5	106,3	-0,2	0,2	2,0
MAY	100,7	92,9	103,3	106,3	106,5	107,3	111,9	101,2	106,3	115,5	107,0	107,6	105,7	-0,6	-0,4	0,7
JUN	98,8	92,6	103,5	106,6	106,7	107,6	111,6	101,5	106,8	115,5	107,1	107,7	105,3	-0,4	-0,8	0,5
JUL	99,0	93,3	103,6	106,7	106,8	109,1	112,8	101,7	108,5	115,5	107,2	108,0	105,8	0,5	-0,3	1,1
AGO	100,1	93,0	103,6	106,8	107,0	109,8	113,6	101,7	108,9	115,5	107,1	108,2	106,3	0,5	0,2	1,6
SEP	100,8	93,0	103,6	107,0	107,3	109,8	114,0	101,9	109,1	115,5	107,0	108,2	106,6	0,3	0,5	1,6
OCT	102,4	93,2	103,7	107,1	107,7	110,1	114,1	101,9	109,3	115,5	106,8	108,3	107,1	0,5	0,9	1,7
NOV	104,6	93,6	103,7	107,2	107,8	110,3	114,3	102,1	109,6	115,5	106,8	108,6	107,8	0,7	1,6	2,2
DIC	106,4	93,4	103,7	107,3	107,9	110,8	114,4	102,1	109,5	115,5	107,8	108,7	108,4	0,6	2,2	2,2
2021	**111,2**	**94,8**	**104,1**	**109,3**	**109,9**	**112,9**	**121,3**	**102,4**	**110,8**	**116,2**	**110,0**	**110,1**	**111,6**			
ENE	107,8	93,7	103,7	107,3	108,4	111,0	114,2	102,1	109,3	115,5	108,0	109,1	108,9	0,5	0,5	2,6
FEB	107,7	94,1	103,8	107,4	108,6	111,1	114,7	102,0	109,2	116,2	108,2	109,1	109,0	0,1	0,6	2,5
MAR	107,0	93,7	103,6	107,7	108,8	111,4	116,2	101,8	109,5	116,2	108,4	109,1	109,1	0,1	0,6	2,4
ABR	106,6	94,2	103,5	108,0	108,9	111,8	115,6	101,7	109,9	116,3	108,5	109,1	109,0	-0,1	0,6	2,5
MAY	107,5	94,7	103,7	108,1	109,0	112,1	117,9	101,9	110,1	116,3	108,6	109,2	109,6	0,6	1,1	3,7
JUN	107,3	94,8	103,8	108,2	109,2	112,6	119,9	102,3	110,1	116,3	108,6	110,0	110,0	0,4	1,5	4,5
JUL	109,3	94,8	103,9	109,0	109,8	112,7	123,3	102,4	110,4	116,3	108,7	110,5	111,3	1,2	2,7	5,2
AGO	111,6	95,1	104,2	109,5	110,2	113,6	124,1	102,5	111,1	116,3	109,5	110,8	112,3	0,9	3,6	5,6
SEPT	114,5	95,2	104,5	110,4	110,7	114,1	124,3	102,5	111,4	116,3	111,0	110,9	113,4	1,0	4,6	6,4
OCT	117,5	95,4	104,6	111,8	111,1	114,4	128,5	102,7	112,4	116,3	113,0	110,9	115,2	1,6	6,3	7,6
NOV	118,6	95,6	104,8	112,0	111,7	114,6	129,1	103,3	112,9	116,3	113,7	111,0	115,8	0,5	6,8	7,4
DIC	119,5	96,0	105,0	111,7	112,1	115,0	127,4	103,4	113,0	116,3	114,1	111,3	115,8	0,0	6,8	6,8
2022	**127,9**	**99,4**	**108,0**	**112,2**	**116,1**	**118,6**	**143,7**	**103,8**	**116,1**	**121,0**	**120,9**	**116,8**	**122,5**			
ENE	123,0	96,3	105,3	111,7	112,4	116,3	130,2	103,4	113,4	116,3	115,1	112,5	117,5	1,5	1,5	7,9
FEB	124,6	96,3	105,6	111,9	112,5	116,7	134,4	103,4	114,4	120,8	116,3	113,7	119,1	1,4	2,8	9,3
MAR	125,7	96,9	106,1	112,3	113,3	117,3	137,3	103,4	115,2	121,1	117,7	114,4	120,1	0,8	3,7	10,1
ABR	127,7	97,3	106,8	113,1	113,8	117,3	143,8	103,5	115,2	121,1	119,5	114,5	121,9	1,5	5,3	11,8
MAY	127,3	98,3	107,3	113,4	114,4	117,6	143,9	103,8	115,7	121,1	119,8	115,5	122,1	0,2	5,4	11,4
JUN	127,3	98,8	108,0	113,5	115,1	118,1	146,3	104,0	116,2	121,1	120,4	116,4	122,7	0,5	6,0	11,5
JUL	127,5	99,6	108,4	113,7	117,5	118,4	149,1	104,0	116,5	121,1	121,6	117,6	123,6	0,7	6,7	11,1
AGO	129,6	100,0	108,8	113,9	118,0	119,1	147,0	103,9	116,9	121,1	122,9	117,9	124,1	0,4	7,2	10,5
SEPT	129,3	100,9	109,2	110,6	118,4	120,1	147,1	104,0	116,7	122,2	123,7	118,7	124,0	-0,1	7,1	9,3
OCT	130,3	101,8	109,4	111,0	119,0	120,2	147,0	103,9	117,3	122,2	124,2	119,4	124,5	0,4	7,5	8,1
NOV	131,7	102,6	110,0	110,9	119,2	120,8	149,7	104,2	117,8	122,2	124,5	120,2	125,4	0,7	8,3	8,3
DIC	130,5	103,6	110,6	110,9	119,3	121,0	148,7	104,5	118,3	122,2	124,9	120,7	125,2	-0,2	8,1	8,1
2023	**133,4**	**105,2**	**111,4**	**114,6**	**119,9**	**122,9**	**151,0**	**104,6**	**118,7**	**126,7**	**125,6**	**122,3**	**127,3**			
ENE	132,5	104,3	110,9	114,4	119,6	122,3	151,7	104,6	118,8	122,2	125,0	122,0	126,7	1,2	1,2	7,8
FEB	133,1	105,0	111,6	114,7	119,9	122,8	151,2	104,6	118,6	128,9	125,8	122,3	127,3	0,5	1,7	6,9
MAR	134,7	106,4	111,8	114,8	120,1	123,5	150,2	104,6	118,6	128,9	126,0	122,7	127,8	0,4	2,1	6,4

Pagina Web: www.bcp.gov.py