Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: muni_mcal_lopez@hotmail.com

**ADENDA Nª 1**

Mcal. Francisco Solano López, 24 de enero de 2020

**REF.: CD Nº 01/2020 – ID Nº ID Nº 374735 "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS".**

Señores
**Potenciales OFERENTES**
Presentes

**COMUNICOLES,** en virtud de la presente, que se realizan modificaciones a las bases concursales, en los términos que se consignan a continuación:

**En el SICP**
- Fecha tope de consultas
- Fecha de entrega y apertura de ofertas

**En el PBC**
**DATOS DE LA CONTRATACION**
**Punto 18**
**Donde dice:**
**a) Capacidad técnica y Experiencia**

**elección Basada en Calidad y Costo.**
El criterio de selección que se adopta para el presente llamado es el de la Calidad y Costo, estableciéndose la siguiente ponderación: **Calidad: 70% (setenta por ciento); Costo: 30% (treinta por ciento).**

**Debe decir:**
**elección Basada en Calidad y Costo (Art. 103 del Decreto Nº 2992/19)**
El criterio de selección que se adopta para el presente llamado es el de la Calidad y Costo, estableciéndose la siguiente ponderación: **Calidad: 70% (setenta por ciento); Costo: 30% (treinta por ciento).**

**Donde dice:**
**26. Las condiciones de pago:** Los pagos se realizarán en forma mensual bajo las siguientes condiciones:
Los pagos por los servicios de consultoría se abonarán en forma mensual, dividiendo el valor total convenido en el contrato en 12 (doce) fracciones iguales, comprendidos de enero a diciembre del 2020. Las sumas serán abonadas dentro del plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la presentación de los informes de los servicios prestados que serán suministrados el último día hábil de cada mes. En forma especial, con relación a la fracción de pago Nº 12 del contrato, los informes deberán ser presentados al 27 de diciembre del 2020, y pagadera a más tardar al 31 de diciembre del corriente año. El consultor deberá solicitar el pago nota mediante, acompañado del informe de prestación de servicios, la factura legal y los comprobantes de pago de impuestos (Última declaración de IVA y CCT).

**Debe decir:**
**26. Las condiciones de pago:** Los pagos se realizarán en forma mensual bajo las siguientes condiciones:
Los pagos por los servicios de consultoría se abonarán en forma mensual, dividiendo el valor total convenido en el contrato en 10 (diez) fracciones iguales, comprendidos de marzo a diciembre del 2020. Las sumas serán abonadas dentro del plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la presentación de los informes de los servicios prestados que serán suministrados el último día hábil de cada mes. En forma especial, con relación a la fracción de pago Nº 10 del contrato, los informes deberán ser presentados al 27 de diciembre del 2020, y pagadera a más tardar al 31 de diciembre del corriente año. El consultor deberá solicitar el pago nota mediante, acompañado del informe de prestación de servicios, la factura legal y los comprobantes de pago de impuestos (Última declaración de IVA y CCT).

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López U.O.C.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Se agrega:**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | INSTITUCION - LUGAR | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **FONACIDE** | |
| 1 | Construcción de aula en Esc. Bás. Nº 5068. | Predio de Esc. Bás. Nº 5068 | Impresa y magnética |
| 2 | Construcción de cercado perimetral en Colegio Nacional Caacupemi. | Predio de Colegio Nacional Caacupemi | Impresa y magnética |
| 3 | Construcción de Oficina en Supervisión de Mcal López. | Predio de Supervisión de Mcal López | Impresa y magnética |
| 4 | Construcciones a definir. | Predio de Instituciones Educativas | Impresa y magnética |
| | | **ROYALTIES** | |
| 5 | Construcción de empedrado en Reserva 2da. Línea. | Reserva 2da. Línea | Impresa y magnética |
| 6 | Construcción de 430 ml de empedrado camino a la Escuela San Juan Bautista, Reserva. | Camino a la Escuela San Juan Bautista, Reserva | Impresa y magnética |
| 7 | Techado del salón multiuso Caacupemi. | Predio de Colegio Nacional Caacupemi | Impresa y magnética |
| 8 | Enripiado de 3000 ml de camino en Compañía San Lorenzo. | Camino en Compañía San Lorenzo | Impresa y magnética |
| 9 | Techado del salón multiuso Reserva Pueblo de Dios. | Reserva Pueblo de Dios | Impresa y magnética |
| 10 | Construcción de salón multiuso San Carlos | San Carlos | Impresa y magnética |
| 11 | Construcción de Cercado Perimetral San Lorenzo | San Lorenzo | Impresa y magnética |
| 12 | Construcción de salón multiuso San Marcos | San Marcos | Impresa y magnética |
| 13 | Construcción de bicisenda de 8 km en el centro urbano, hasta la entrada de San Lorenzo. | Centro urbano | Impresa y magnética |

**Donde dice:**

**3. Indicadores de Cumplimiento de Contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: **Informes Mensual**

**Frecuencia:** Mensual

***Planificación de indicadores de cumplimiento:***

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
|---|---|---|
| Informe Mensual 1 | Informe Mensual | *Febrero 20* |
| Informe Mensual 2 | Informe Mensual | *Marzo 20* |
| Informe Mensual 3 | Informe Mensual | *Abril 20* |
| Informe Mensual 4 | Informe Mensual | *Mayo 20* |
| Informe Mensual 5 | Informe Mensual | *Junio 20* |
| Informe Mensual 6 | Informe Mensual | *Julio 20* |
| Informe Mensual 7 | Informe Mensual | *Agosto 20* |
| Informe Mensual 8 | Informe Mensual | *Septiembre 20* |
| Informe Mensual 9 | Informe Mensual | *Octubre 20* |
| Informe Mensual 10 | Informe Mensual | *Noviembre 20* |

Celeste Ramírez

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López U.O.C.

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: muni_mcal_lopez@hotmail.com

**Debe decir:**

**3. Indicadores de Cumplimiento de Contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: **Informes Mensual**

**Frecuencia:** Mensual

***Planificación de indicadores de cumplimiento:***

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
|---|---|---|
| Informe Mensual 1 | Informe Mensual | *Marzo 20* |
| Informe Mensual 2 | Informe Mensual | *Abril 20* |
| Informe Mensual 3 | Informe Mensual | *Mayo 20* |
| Informe Mensual 4 | Informe Mensual | *Junio 20* |
| Informe Mensual 5 | Informe Mensual | *Julio 20* |
| Informe Mensual 6 | Informe Mensual | *Agosto 20* |
| Informe Mensual 7 | Informe Mensual | *Septiembre 20* |
| Informe Mensual 8 | Informe Mensual | *Octubre 20* |
| Informe Mensual 9 | Informe Mensual | *Noviembre 20* |
| Informe Mensual 10 | Informe Mensual | *Diciembre 20* |

En espera de contar con su participación le saluda atentamente.

Celeste Paiva

**CELESTE PAIVA**
Responsable de UOC

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López U.O.C.