REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 4 jun. 2021
Observaciones: Las invitaciones se realizaran el dia 02 de junio del 2021
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	80083861	0985754042/0984909555	laisrl2014@gmail.com
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL	2172215	0985/702-576/0985/702-576	rubenmetalurgica@hotmail.com
CALERA DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80054373	0743/20-234/0985728119	contabildadagestudio@gmail.com
HABITARE SRL	80090904	0983514838	habitaresrlpy@gmail.com
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA	1706456	071/208-162/0975/625-205	fd_fleitas@yahoo.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Encarnación
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc de Encarnacion
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 397509
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Mejoramiento del Paseo Central de la Avda. Moises Bertoni y Av. Padre J. Von Winkel
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-06-2021 10:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Oficina de la U.O.C. (13B) Municipalidad de Encarnacion
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Director Interino - Gonzalo Manuel Miño Acosta
Teléfono: 071-204800
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@encarnacion.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 21-06-2021 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 21-06-2021 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Oficina de la U.O.C. (13B) Municipalidad de Encarnacion

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
16-06-2021	adenda_2_1623780094817.pdf
11-06-2021	adenda_n__1_1623425304164.pdf