MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA KM 7 - Bo. SANTA INES
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00		-
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00		-
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00		-
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00		-
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00		-
1.6	Limpieza Final	m²	100.00		-

TOTAL - IVA incluido -

SON: .----------

REFERENCIAS

gl global
un unidad
ml metro lineal
lts litros
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA KM 7 - Bo. SANTA INES
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00				
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00				
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00				
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00				
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00				
1.6	Limpieza Final	m²	100.00				

REFERENCIAS

gl	global
un	unidad
ml	metro lineal
lts	litros
m2	metro cuadrado
m3	metro cúbico

MUNICIPALIDAD DE POTRERO REPUESTO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA SANTA CLARA - Bo. SANTA CLARA
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00		-
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00		-
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00		-
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00		-
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00		-
1.6	Limpieza Final	m²	100.00		-

TOTAL - IVA incluido -

SON: .----------

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras
Cristhian Ortiz
Director de Obras

REFERENCIAS

gl global
un unidad
ml metro lineal
lts litros
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA SANTA CLARA - Bo. SANTA CLARA
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00				
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00				
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00				
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00				
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00				
1.6	Limpieza Final	m²	100.00				

REFERENCIAS

gl	global
un	unidad
ml	metro lineal
lts	litros
m2	metro cuadrado
m3	metro cúbico

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras
Cristhian Ortiz
Director de Obras

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA SAGRADO CORAZONES - Bo. SAGRADO CORAZONES
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00		-
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00		-
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00		-
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00		-
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00		-
1.6	Limpieza Final	m²	100.00		-
				TOTAL - IVA incluido	-

SON: .----------

REFERENCIAS

gl global
un unidad
ml metro lineal
lts litros
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras
Cristhian Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA SAGRADO CORAZONES - Bo. SAGRADO CORAZONES
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00				
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00				
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00				
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00				
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00				
1.6	Limpieza Final	m²	100.00				

REFERENCIAS

gl	global
un	unidad
ml	metro lineal
lts	litros
m2	metro cuadrado
m3	metro cúbico

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Caminos
Cristhian Ortiz
Director de Obras

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA KM 8 - Bo. SAN ISIDRO
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00		-
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00		-
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00		-
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00		-
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00		-
1.6	Limpieza Final	m²	100.00		-
				TOTAL - IVA incluido	-

SON: .----------

REFERENCIAS

gl global
un unidad
ml metro lineal
lts litros
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras
Fabián Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE NIÑOS.
UBICACIÓN: PLAZA KM 8 - Bo. SAN ISIDRO
FECHA: 07/06/2019

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1.1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1.00				
1.2	Replanteo de obra, limpieza del terreno afectado.	m²	100.00				
1.3	Muro de Nivelacion de 0.15 - Dosificacion: 1:1:10, revocado.	m²	12.00				
1.4	Provision y colocación de Triturada 6ta. (15 cm de espesor).	m3	15.00				
1.5	Juego Infantil 100% Plastico reciclado de Polipropileno con polietileno de alta y baja densidad reciclados con 0% de humedad/anclado con hormigon.	global	1.00				
1.6	Limpieza Final	m²	100.00				

REFERENCIAS

gl	global
un	unidad
ml	metro lineal
lts	litros
m2	metro cuadrado
m3	metro cúbico

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras
Cristhian Ortiz
Director de Obras

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.