LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CURUPAYTY TRAMO I" ID 420363

"ADENDA Nº 01"

FECHA 08/11/2022

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen

ADENDA Nº 01

Dicha Adenda es con el objeto de realizar modificación en la Carta de Invitación Estándar, correspondientes al Procedimiento de Contratación Directa 11/2022 para la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CURUPAYTY TRAMO I ID 420363

1-COMO DEBE DECIR EN LA CARTA INVITACION ESTANDAR

11- Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: 10-11-2022
Lugar: COLONIA CURUPAYTY
Hora: 07:00 A 07:15 HS
Procedimiento: LOS POTENCIALES OFERENTES DEBERAN ACUDIR HASTA LA INSTITUCION MUNICIPAL PARA LA FIRMA DE CONSTANCIA DE ASISTENCIA, DE AHÍ SE HARA TRASLADO AL LOCAL DE EJECUCION DEL CONTRATO
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: SI

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.