REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 12 jun. 2018

Observaciones: La Garantía de Mantenimiento de Oferta es el 5% de la sumatoria de los montos máximos de cada ítem ofertado, indicado en la Lista de Precios.

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Administración Nacional de Electricidad

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: No

UOC/UEP: Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes

Plurianual: 2018,2019,2020

N° de PAC - ID: 341801

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: Lpn_1385_18_Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la Reducción de Pérdidas y Acceso de la Energía, en la Modalidad HHP5 a nivel Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Programa: 16,3,4

Año/s del llamado: 2018,2019,2020

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Item

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 04-07-2018 12:00

Tipo Garantia: Póliza

Lugar de consultas: Sede Central, España 1268 esq. Padre Cardozo, Mesa de Entrada, Planta Baja

Contacto: Director de Contrataciones Públicas - Ing. Pedro Cuevas

Teléfono: 2172364

Dirección de mail donde se debe consultar: dadli@ande.gov.py

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 11-07-2018 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 11-07-2018 09:15

Lugar de presentación y apertura de ofertas: Sede Central, España 1268 esq. Padre Cardozo, Dpto. de Licitaciones, 2do. Piso

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
03-07-2018	aclaratoria_n__1___lpn_1385_2018_1530294204217.pdf
03-07-2018	adenda_n__1___lpn_ande_1385_2018_1530294191636.pdf