REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del llamado:	12 jun. 2018
Observaciones:	La Garantía de Mantenimiento de Oferta es el 5% de la sumatoria de los montos máximos de cada ítem ofertado, indicado en la Lista de Precios.
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes	***Plurianual:***	2018,2019,2020
N° de PAC - ID:	341801	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	Lpn_1385_18_Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la Reducción de Pérdidas y Acceso de la Energía, en la Modalidad HHP5 a nivel Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019,2020	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Item	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	04-07-2018 12:00	***Tipo Garantia:***	Póliza
Lugar de consultas:	Sede Central, España 1268 esq. Padre Cardozo, Mesa de Entrada, Planta Baja		
Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Ing. Pedro Cuevas	***Teléfono:***	2172364
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	11-07-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	11-07-2018 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central, España 1268 esq. Padre Cardozo, Dpto. de Licitaciones, 2do. Piso		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
% de Anticipo a otorgar:			

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
09-07-2018	c_aclaratoria_num_2_1530886165250.pdf
03-07-2018	aclaratoria_n__1___lpn_1385_2018_1530294204217.pdf
03-07-2018	adenda_n__1___lpn_ande_1385_2018_1530294191636.pdf