MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. MFCL 8852009 – Email. uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjha - Canindeyú – Paraguay

Puente Kyjha, 26 de SETIEMBRE del 2022.-

SEÑORES OFERENTES
PRESENTE

ADENDA Nº 03 "AL LLAMADO CONTRATACION DIRECTA Nº**44/2022 "CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO PETREO- VIRGEN DE CAACUPE" ID 409.843**. COMUNICAMOS los siguientes puntos en la carta invitación:

1.- Periodo de construcción, lugar y otros datos

dice:

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de: 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio.

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

UBICACIÓN: Tramo Calle SIN NOMBRE – BARRIO VIRGEN DE CAACUPE - Distrito de FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ.

Debe decir

1.- Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El plazo de la ejecución será de 30 (TREINTA) días a ser contados a partir de la fecha de recepción de la orden de inicio. La obra será ejecutada en EL BARRIO VIRGEN DE CAACUPE

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

UBICACIÓN: Tramo Calle SIN NOMBRE – BARRIO VIRGEN DE CAACUPE - Distrito de FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

2.-Indicadores de cumplimiento de contrato

DICE:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Certificado de Obras mensual/final) Serán presentados 2 (dos) certificado***

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA** *(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)*
Certificado	Certificado de Obra	OCTUBRE /2022
Certificado	Certificado de Obra	NOVIEMBRE/2022

DEBE DECIR:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Certificado de Obras Serán presentados 2 (dos) certificado***

Frecuencia: quincenal.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA** *(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)*
Certificado	Certificado de Obra	NOVIEMBRE/2022
Certificado	Certificado de Obra	DICIEMBRE/2022

Una vez evaluada la oferta, la Institución informara el resultado de dicho procedimiento administrativo.

Cornelio Domingo Ramírez