**MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI**
*Secretaría Administrativa y Financiera*

**Unidad Operativa de Contrataciones**
**Telefax: 0345 225 201**

## *ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS*

## *CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2021 de la Municipalidad de Corpus Christi*

"CONSTRUCCION DE VEREDA CON ILUMINACION PEATONAL EN LA ESCUELA BASICA N° 983 FRANCISCA BERNAL"

*ID Nº 390.177*

En la ciudad de Corpus Christi, Republica del Paraguay, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, siendo las ocho horas y treinta minutos, en la Secretaria de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Corpus Christi, se da inicio al acto de apertura de sobres, por el Responsable de la U.O.C. **Econ. Andrés Herminio Riveros,** por el llamado a Contratación Directa N° 05/2021 **"CONSTRUCCION DE VEREDA CON ILUMINACION PEATONAL EN LA ESCUELA BASICA N° 983 FRANCISCA BERNAL" con ID N° 390.177**, a los efectos de proceder a la apertura de sobres. Seguidamente se informa que la carta de invitación fue cursada a las siguientes firmas: Calonga Diseños & Construcciones, Aldemar Construcciones, Studio M.A., Constructora San Blas y Constructora F.R.

Presentándose al llamado las siguientes empresas, **CONTRUCTORA F.R,** presenta con un presupuesto total de **Gs. 102.732.491 (Guaraníes: Ciento dos millones setecientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y uno), CALONGA DISEÑOS & CONSTRUCCIONES**, con un presupuesto total de **Gs. 127.755.430 (Guaraníes: Ciento veintisiete millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta)**, la firma **ALDEMAR CONSTRUCCIONES,** presenta con un presupuesto total de **Gs. 128.463.000 (Guaraníes: Ciento veintiocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil)** y por último la empresa **EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY,** con un presupuesto total de **Gs. 104.968.590 (Guaraníes: Ciento cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos noventa).**

El señor **Wilson Concepción Cuevas Benítez** ,en representación de la empresa **Emprendimentos Paraguay** manifiesta que la empresa **CONTRUCTORA F.R**, no folió los documentos sustanciales, no presenta constancia del SIPE , no presenta Declaración Jurada del Art. 40 y del menor que son documentos sustanciales que es motivo de descalificación, falta curriculum del Arquitecto, falta contrato entre la empresa y el profesional, falta factura que le de credibilidad a los contratos.

Presentándose las firmas en tiempo. Posteriormente se remiten los antecedentes del presente acto al Comité a fin de que analice sobre la base de los documentos y dictamine la adjudicación mas conveniente para la institución. No habiendo nada mas que consignar se da por terminado el acto previa lectura y ratificación de su contenido, firmando los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**Econ. Andrés H. Riveros A.**
*Encargado de la U.O.C*

**Wilson Concepción Cuevas Benítez**
*Por Emprendimiento Paraguay*