Nota DNC N° 21301 **/2020**

Asunción, 23 de octubre de 2020

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	382762
Etapa del Procedimiento	Convocatoria
Tipo de Procedimiento	Contratación Directa
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	Construcción de Tinglado - Escuela Básica Nº 6218 Virgen de Las Mercedes - Km. 34 Acaray, Construcción de Tinglado y Pista en el Colegio Nacional San Roque Nacional de Santa Cruz - Km. 14 Monday
Entidad	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
Resultado de la Verificación	Difundido con Observaciones

Aspectos Observados

1-Dictamen de antecedentes de precios referenciales:

1.1-**Item 1 "*Construcción de Tinglado - Escuela Básica Nº 6218 Virgen de Las Mercedes*":** Ítem N° 19 *acometida según reglamento de la ANDE* (1.500.000); ítem N° 20 Tablero Seccional para luces (2.200.000)"



18	Pintura deportiva para cancha	800,00	m2	6.1		0	23.000	18.400.000
	Instalación Eléctrica					0		0
19	Acometida según reglamento ANDE	1,00	un	15		0	1.500.000	1.500.000
20	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	1,00	un	16		0	2.200.000	2.200.000
21	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	16,00	un	17		0	1.500.000	24.000.000
	Limpieza Final					0		0
22	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	800,00	m2	1.5.1		0		0

No se visualiza en el contrato id 374893, ningún ítem con esos precios y descripciones que coincidan con lo que figura en la planilla adjunta al Dictamen remitido.

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

	Catálogo				(IVA Incluido)	Incluido)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	2.00	m2	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo y marcación	1,000.00	m2	6,000	6,000,000
1.3		Excavación para fundaciones	44.00	m3	100,000	4,400,000
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
2.1		Zapata H°A° (1.20x1.20x0.30)mts	13.72	m3	2,000,000	27,440,000
2.2		Columna H°A° de (25x50) cm	19.25	m3	2,000,000	38,500,000
3	72131601-008	**REVOQUE**				
3.1		Revoque columnas	198.00	m2	37,000	7,326,000
4	72131601-007	**TECHO**				
4.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26	1,100.78	m2	180,000	198,140,400
4.2		Cabreada metálica	232.20	ml	15,000	3,483,000
4.3		Tensores de cabreadas	607.90	ml	15,000	9,118,500
4.4		Cenefa en parte frontal y posterior de chapa N° 26	98.35	m2	140,000	13,769,000
5	72131601-007	**DESAGUE PLUVIAL**				
5.1		Canaleta	81.60	ml	60,000	4,896,000
5.2		Canos de pvc de 100 mm de bajada	111.60	ml	55,000	6,138,000
6	72131601-012	**PINTURA**				
6.1		Pintura deportiva para la pista	960.00	m2	23,000	22,080,000
6.2		Pintura látex con sellador a dos manos columnas	198.00	m2	30,000	5,940,000
6.3		Pintura de cabreada	232.20	ml	25,000	5,805,000
6.4		Pintura de canaletas	193.20	ml	15,000	2,898,000
7	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
7.1		Retiro de columnas existentes	1.00	gl	600,000	600,000
7.2		Montaje del tablero y Gabinete Principal	1.00	gl	2,500,000	2,500,000
7.3		Disyuntor termo magnético	4.00	un	90,000	360,000
7.4		Conductor 1x(4x4mm2) NYY p/ T.C.L. 1	110.00	ml	15,000	1,650,000
7.5		Reflectores LED de 150 W	10.00	un	450,000	4,500,000
8	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
8.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	1.00	gl	1,500,000	1,500,000
		TOTAL GUARANIES				368.043.900

Mismo caso para el **ítem 2 "*Construcción de Tinglado y Pista en el Colegio Nacional San Roque Nacional de Santa Cruz - Km. 14 Monday*"**

En el Dictamen se observa ítems 23, 24, 25, en el dictamen se observa:

20	Pintura de cabreada	173,60	ml	6.3		0	25.000	4.340.000		
21	Pintura de canaletas	176,00	ml	6.4		0	15.000	2.640.000		
22	Pintura deportiva para cancha	700,00	m2	6.1		0	23.000	16.100.000		
	Instalación Eléctrica					0		0		
23	Acometida según reglamento ANDE	1,00	un	15		0	1.500.000	1.500.000		
24	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	1,00	un	16		0	2.200.000	2.200.000		
25	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	16,00	un	17		0	1.500.000	24.000.000		
	Limpieza Final					0		0		
26	Trabajos de limpieza final	700,00	m2	1.5.1		0		0		
	TOTAL ITEM Nº 01									

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

En el contrato no se visualiza ninguna descripción y precios como los que figuran en la planilla del Dictamen remitido:

	Catálogo				(IVA Incluido)	Incluido)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	2.00	m2	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo y marcación	1,000.00	m2	6,000	6,000,000
1.3		Excavación para fundaciones	44.00	m3	100,000	4,400,000
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
2.1		Zapata H°A° (1.20x1.20x0,30)mts	13.72	m3	2,000,000	27,440,000
2.2		Columna H°A° de (25x50) cm	19.25	m3	2,000,000	38,500,000
3	72131601-008	**REVOQUE**				
3.1		Revoque columnas	198.00	m2	37,000	7,326,000
4	72131601-007	**TECHO**				
4.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26	1,100.78	m2	180,000	198,140,400
4.2		Cabreada metálica	232.20	ml	15,000	3,483,000
4.3		Tensores de cabreadas	607.90	ml	15,000	9,118,500
4.4		Cenefa en parte frontal y posterior de chapa N° 26	98.35	m2	140,000	13,769,000
5	72131601-007	**DESAGUE PLUVIAL**				
5.1		Canaleta	81.60	ml	60,000	4,896,000
5.2		Canos de pvc de 100 mm de bajada	111.60	ml	55,000	6,138,000
6	72131601-012	**PINTURA**				
6.1		Pintura deportiva para la pista	960.00	m2	23,000	22,080,000
6.2		Pintura látex con sellador a dos manos columnas	198.00	m2	30,000	5,940,000
6.3		Pintura de cabreada	232.20	ml	25,000	5,805,000
6.4		Pintura de canaletas	193.20	ml	15,000	2,898,000
7	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
7.1		Retiro de columnas existentes	1.00	gl	600,000	600,000
7.2		Montaje del tablero y Gabinete Principal	1.00	gl	2,500,000	2,500,000
7.3		Disyuntor termo magnético	4.00	un	90,000	360,000
7.4		Conductor 1x(4x4mm2) NYY p/ T.C.L. 1	110.00	ml	15,000	1,650,000
7.5		Reflectores LED de 150 W	10.00	un	450,000	4,500,000
8	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
8.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	1.00	gl	1,500,000	1,500,000
		TOTAL GUARANIES				368,043,900

Se difunden los documentos remitidos, bajo absoluta responsabilidad de la convocante.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en

los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. *Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.*

3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. *Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.*

Verificador: rmaciel

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py