MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
Calle 4 de Octubre esq. Calle Gral. Bernardino Caballero
Tel. (0510)272 114
Arroyos y Esteros – Cordillera – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
Contratación Directa N° 22/2017 "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL" – 1D. N° 336.309

ADENDA N° 1 (UNO)

Arroyos y Esteros, 29 de setiembre de 2017.

Señores:
DNCP,
Señores:
OFERENTES.

La Convocante, Municipalidad de Arroyos y Esteros, emite la presente **ADENDA N° 1 (UNO)** en el marco del proceso de contratación de referencia, a los efectos de subsanar errores u omisiones apuntados en la **NOTA DNCP/DNC/N° 24.344/2017**, según se detalla a continuación: ----------

1) ***"El plazo de ejecución que figura en la página 18 del pliego (70 días) no coincide con lo indicado en la página 13 (90 días)":***

RESPUESTA:
En efecto, se ha deslizado un **error involuntario**, por lo que aparece la discrepancia enunciada, motivo por el cual, procedemos a subsanar el mismo, de la siguiente manera: ----------

PÁGINA 13: **DONDE DICE:**
"PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS
El período de construcción abarcará noventa (90) días calendarios, contados desde la fecha de emisión de la orden de inicio.".

DEBE DECIR:
"PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS
El período de construcción abarcará noventa (90) días calendarios, contados desde la fecha de emisión de la orden de inicio".

Francisco Bernal
ENCARGADO U.O.C.)