# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO 02 - 04

## Declaración Jurada

CDP N° 0 012/2019

| Nro. PAC: | 370.701 |
|---|---|

**Fecha Emisión** : 04 de Noviembre de 2019

**Descripción** :

Año: 2019

Construcción de Alcantarilla y Pavimento Tipo Empedrado para acceso a colonia Primero de Mayo - Naranjal.

**Modalidad** : Contratacion Directa.

**Entidad** : Municipalidad de Naranjal

**Tipo de Presup.** : Royalties

**Programa** : Accion

**SubPrograma** :

**Proyecto** :

**Unid. Resp.** :

| Código | | | | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=2-(3+4+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | | Presupuesto Vigente 2019 | Plan Financiero Vigente 2019 | Contractuales Asumidos (*) | Montos Afectados por Reservas de Modif. Presup. | Certificación Actual | Certificación anteriores | Certificación (Actual + Anteriores) | Saldo Plan Financiero Disponible |
| 520 | 30 | 11 | 10 | Construcciones | 2.243.347.107 | 2.243.347.107 | 0 | 0 | 7.388,600 | 2.011.971.580 | 2.019,360,180 | 223.986.927 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 223.986.927 |

2 ORIGINALES:

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * HACIENDA *

Lic. Patricia Delgado
Responsable de Presupuesto

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO 02 - 04

## Declaración Jurada

**CDP N° 0 012/2019**

| Nro. PAC: | 370.701 |
|---|---|

**Fecha Emisión** : 04 de Noviembre de 2019

**Descripción** :

Año: 2020

Construcción de Alcantarilla y Pavimento Tipo Empedrado para acceso a colonia Primero de Mayo - Naranjal.

**Modalidad** : Contratacion Directa.

**Entidad** : Municipalidad de Naranjal

**Tipo de Presup.** : Royalties

**Programa** : Accion

**SubPrograma** :

**Proyecto** :

**Unid. Resp.** :

| Código | | | | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = 2 - (3+4+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | | Presupuesto Vigente 2019 | Plan Financiero Vigente 2019 | Contractuales Asumidos (*) | Montos Afectados por Reservas de Modif. Presup. | Certificación Actual | Certificación anteriores | Certificación (Actual + Anteriores) | Saldo Plan Financiero Disponible |
| 520 | 30 | 11 | 10 | Construcciones | 2.243.347.107 | 2.243.347.107 | 0 | 0 | 11.082.900 | 2.019.360.180 | 2.030.443.080 | 212.904.027 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 212.904.027 |

**2 ORIGINALES:**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * HACIENDA *

Lic. Matilda Bogado
Responsable de Presupuesto