# Municipalidad de Iruña
## Unidad Operativa de Contrataciones
**Avda. Mcal. López c/Defensores del Chaco**
**ALTO PARANÁ - PARAGUAY**

**Cuadro Comparativo de Presupuesto y Determinación de Precios Referenciales**

**OBRA: Construcción de Tinglado 18,10X19,90 "Esc. Bas. Nº 5466 Vicente Ignacio Iturbe"**

| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 350.767.-* | | *Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 374.893.-* | | *Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 372.690.-* | | *Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 373.526.-* | | *PRESUPUESTOS DE POTENCIALES OFERENTES* | | *PRESUPUESTOS DE POTENCIALES OFERENTES* | | *PROMEDIO* | |
| | | | | | Constructora Lainuz S.A. con RUC 80045841-9 | | Emprendimientos S & S con RUC 3225026-6 | | Pérez & Aguayo S.R.L. con RUC 80054076-0 | | Elián Construcciones del Sr. Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5 | | METALURGICA E.W con Ruc: 6182015 - 6 | | A.R Construcciones con RUC Nº 4246133-2 | | PROMEDIO UNITARIO | PROMEDIO TOTAL |
| Item | Descripción | Cant. | U.M. | Nº de Items del Contrato | Precio Unitario ofertado | Precio Total para precio referencial | Precio Unitario ofertado | Precio Total para precio referencial | Precio Unitario ofertado | Precio Total para precio referencial | Precio Unitario ofertado | Precio Total para precio referencial | Precio Unitario | Precio Total para precio referencial | Precio Unitario | Precio Total para precio referencial | Precio Unitario Promedio (adoptado para precios referenciales) | Precio Total (adoptado para precios referenciales) |
| | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra (2,00x1,00) | 2,00 | m2 | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 425.000 | 850.000 | 575.000 | 1.150.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 2 | Replanteo y marcación | 360,19 | m2 | 1 | 2.000 | 720.380 | | 0 | | 0 | | 0 | 2.000 | 720.380 | 2.300 | 828.437 | 2.100 | 756.399 |
| 3 | Excavación para fundaciones ( 1,20 x 1,20 x 1,20) | 17,30 | m3 | 3 | 110.000 | 1.903.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 90.000 | 1.557.000 | 100.000 | 1.730.000 | 100.000 | 1.730.000 |
| | **Estructura de HºAº** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm | 5,00 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 2.000.000 | 10.000.000 | | 0 | | 0 | 1.800.000 | 9.000.000 | 1.900.000 | 9.500.000 | 1.900.000 | 9.500.000 |
| 5 | Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,50x0,85) | 1,06 | m3 | 5 | 1.600.000 | 1.700.000 | | | | 0 | | 0 | 1.900.000 | 2.018.750 | 2.200.000 | 2.337.500 | 1.900.000 | 2.014.000 |
| 6 | Columna HºAº de (25x50)cm | 2,60 | m3 | 2.2 | 0 | 0 | 2.000.000 | 5.200.000 | | 0 | | 0 | 1.800.000 | 4.680.000 | 1.900.000 | 4.940.000 | 1.900.000 | 4.940.000 |
| | **REVOQUE** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | De columnas y mampostería de nivelación | 30,00 | m2 | 3.1 | | 0 | 37.000 | 1.110.000 | | 0 | | 0 | 32.000 | 960.000 | 36.000 | 1.080.000 | 35.000 | 1.050.000 |
| | **Techo** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pilar de estructura metálica | 67,00 | ml | 3.1 | | 0 | | 0 | 134.724 | 9.026.508 | | 0 | 145.000 | 9.715.000 | 173.000 | 11.591.000 | 150.908 | 10.110.836 |
| 9 | Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 % | 402,90 | m2 | 7 | 120.000 | 48.348.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 170.000 | 68.493.000 | 220.000 | 88.638.000 | 170.000 | 68.493.000 |
| 10 | Cabreada metálica | 97,40 | ml | 8 | 110.000 | 10.714.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 220.000 | 21.428.000 | 165.000 | 16.071.000 | 165.000 | 16.071.000 |
| 11 | Tensores de cabreadas | 90,50 | ml | 9 | 15.000 | 1.357.500 | | 0 | | 0 | | 0 | 20.000 | 1.810.000 | 25.000 | 2.262.500 | 20.000 | 1.810.000 |
| 12 | Frontón de chapa zinc | 55,60 | m2 | 4.4 | | 0 | 140.000 | 7.784.000 | | 0 | | 0 | 165.000 | 9.174.000 | 145.000 | 8.062.000 | 150.000 | 8.340.000 |
| | **Desagüe Pluvial** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Canaleta | 41,40 | ml | 5.1 | | 0 | 60.000 | 2.484.000 | | 0 | | 0 | 100.000 | 4.140.000 | 95.000 | 3.933.000 | 85.000 | 3.519.000 |
| 14 | Bajada de caño PVC de 100 mm | 60,00 | ml | 5.2 | | 0 | 55.000 | 3.300.000 | | 0 | | 0 | 50.000 | 3.000.000 | 45.000 | 2.700.000 | 50.000 | 3.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pintura** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Látex con sellador y pintura a dos manos | 30,00 | m2 | 6.2 | | 0 | 30.000 | 900.000 | | 0 | | 0 | 35.000 | 1.050.000 | 25.000 | 750.000 | 30.000 | 900.000 |
| 16 | Pintura de cabreada | 97,40 | ml | 6.3 | | 0 | 25.000 | 2.435.000 | | 0 | | 0 | 30.000 | 2.922.000 | 29.000 | 2.824.600 | 28.000 | 2.727.200 |
| 17 | Pintura de canaletas y bajada | 101,40 | ml | 6.4 | | 0 | 15.000 | 1.521.000 | | 0 | | 0 | 18.000 | 1.825.200 | 15.000 | 1.521.000 | 16.000 | 1.622.400 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Acometida según reglamento ANDE | 1,00 | un | 15 | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 0 | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 19 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | 1,00 | un | 16 | | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | | 0 | | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 20 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | 6,00 | un | 17 | | 0 | 1.500.000 | 9.000.000 | | 0 | | 0 | 1.300.000 | 7.800.000 | 1.100.000 | 6.600.000 | 1.300.000 | 7.800.000 |
| | **Limpieza Final** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | 360,19 | m2 | 1.5.1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1.080 | 389.005 | 8.000 | 2.881.520 | 6.000 | 2.161.140 | 5.027 | 1.810.675 |
| **TOTAL GRAL.** | | | | | | | | | | | | | | **159.924.850** | | **173.480.177** | | **151.994.510** |