Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2019.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.29/2019 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON PUENTE CALLE GERÓNIMO PECHILLO Y JOSÉ MARÍA IRALA BARRIO GRAL. DÍAZ ID 366866.

Cnel. Oviedo, 25 de junio del 2019.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **PBC PUNTO 3 PAG.16:**

DONDE DICE:

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El plazo contractual será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El plazo de ejecución será de 60 (Noventa) días corridos a ser contadas a partir de la fecha de Orden de inicio.

Lugar: CALLE GERÓNIMO PECHILLO Y JOSÉ MARÍA IRALA BARRIO GRAL. DÍAZ DE CNEL.OVIEDO.

DEBE DECIR:

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El plazo contractual será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El plazo de ejecución será de 60 (sesenta) días corridos a ser contadas a partir de la fecha de Orden de inicio.

Lugar: CALLE GERÓNIMO PECHILLO Y JOSÉ MARÍA IRALA BARRIO GRAL. DÍAZ DE CNEL.OVIEDO.

2) PBC PAG.30 PUNTO V
DONDE DICE:

V. Otros documentos
a. Contratos de obras de construcción o Rep.de canalización años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. b. Balances Generales años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. c. Constancia de Inscrip.de personales en IPS. d. Presentar documentos para demostrar que puede disponer de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler requeridas en materia de capacidad de equipos.

DEBE DECIR:

V. Otros documentos
A- Experiencias: Contratos de obras de construcción o Rep.de canalizacion años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. B- Cap. financiera: Balances Generales años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. C- Cap.Legal: Completar formulario No.13.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC