REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 27 oct. 2020
Observaciones: ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA	1891439	0983/509-500	juanvicentemartinez18@gmail.com
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO	3684715	0975-898604/021-2380691	ruben30insfran@hotmail.com
FANN S.A	80050215	0973547812/0971234712	constructorafannsa@gmail.com
Perez & Aguayo S.R.L.	80054076	570-538/0973/596-786	aguayo_perez@yahoo.com
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA	4177815	0983-802928/0983-802928	nelson@gtconsultores.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Dr. Raul Peña
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Municipalidad de Dr. Raul Peña
Plurianual: Si 2020,2021
N° de PAC - ID: 386375
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: REPARACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4.407 "VIRGEN DE CAACUPE- PLURIANUAL 2020-2021
Programa: 2
Año/s del llamado: 2020,2021
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 16-11-2020 07:05
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de Dr. Raul Peña - Avd. Principal
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Responsable de UOC - Aldo Javier Morel Ríos
Teléfono: 0981690021
Dirección de mail donde se debe consultar: everwfg@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 19-11-2020 07:05
Fecha y hora de apertura de ofertas: 19-11-2020 07:35
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Dr. Raul Peña - Avd. Principal

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
13-11-2020	obra_1605195158502.zip
13-11-2020	dictamen_obra_1605195225825.pdf
13-11-2020	adenda_obra_1605194897615.pdf
11-11-2020	adenda_3_ok_ok_1605021787940.pdf
06-11-2020	adenda_2_caacupe_1604588443071.pdf
03-11-2020	adenda_1_esc_caacupe_ok_1604080755165.pdf