REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 30 abr. 2018

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO	3244613	212186/975603811	proyecons_py@hotmail.com
JUAN DOMINGO FRANCO SCURA	348446	021 113 175/0981 113 175	mincaisrl@hotmail.com
NORMA MARIA MEDINA RUIZ	1123822	602453/981558145	nmrarquitecta@hotmail.com
CIA S.A.	80002640	602926	expedientes.cia@gmail.com
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80016503	441017	cyca@cyca.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Juan Bautista

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc San Juan Bautista

Plurianual: No

N° de PAC - ID: 342455

Objeto de Gasto: 580

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: C.D.N° 03 - Consultoria para Elaboracion de Anteproyecto de refaccion y Ampliacion del Palacete Municipal

Programa: 16,3,4

Objeto del llamado: Consultoria

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 10

Fecha y Hora tope de consultas: 02-05-2018 11:00

Tipo Garantia: Póliza

Lugar de consultas: Direccion UOC - Palacete Municipal

Contacto: Responsable de la UOC - Rolando Martínez Saldivar

Teléfono: 021721212235

Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidadsanjuan_uoc@hotmail.es

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 25-05-2018 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 25-05-2018 09:15

Lugar de presentación y apertura de ofertas: Direccion UOC - Palacete Municipal

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contraentrega

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar: 30

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
22-05-2018	aclaraciones_1526991659714.pdf
22-05-2018	adenda_n_3_1526991683033.pdf
21-05-2018	adenda_n_3_1526911586910.pdf
21-05-2018	aclaraciones_1526911678636.pdf
16-05-2018	adenda_n_2_1526474061622.pdf
07-05-2018	adenda_n_1_1525720144974.pdf