REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado: 10 may. 2019
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Administración Nacional de Electricidad
Modalidad: Licitación Pública Internacional
Subasta: No
UOC/UEP: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)
Plurianual: 2019,2020,2021
N° de PAC - ID: 357271
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Lp1483-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2019,2020,2021
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 01-07-2019 12:00
Lugar de consultas: Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada. Planta Baja

Contacto: Director de Contrataciones Públicas - Lic. Carlos Darío Torales Enríquez
Teléfono: (021) 2172118 - 2172947 - 2172785
Dirección de mail donde se debe consultar: dadli@ande.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 10-07-2019 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 10-07-2019 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto. de Licitaciones. 2° Piso. Ofic. 220

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-05-2019	adenda_n__1___lpi_1483_2019_1559303950602.zip
31-05-2019	aclaratoria_n__1___lpi_1483_2019_1559303967362.pdf
26-06-2019	adenda_num4_lp2019_1561581292913.pdf
25-06-2019	comunicacion_aclaratoria_6___lpi_1483_2019_1561493442065.pdf
25-06-2019	aclaratoria_n__4___lpi_1483_2019_1561400786398.pdf
25-06-2019	aclaratoria_n__5___lpi_1483_2019_1561400803315.pdf
24-06-2019	aclaratoria_n__3___lpi_1483_2019_1561130813732.pdf
20-06-2019	adenda_n__3___lpi_1483_2019_1560970165576.zip
14-06-2019	adenda_num2_adjunto1_1560530718594.zip
14-06-2019	aclaraciones_num2_1560530460938.pdf
14-06-2019	adenda_num2_adjunto2_1560530741365.zip
14-06-2019	adenda_num2_lp1483_1560530512969.pdf
08-07-2019	aclaratoria_n__8___lpi_1483_2019_1562339371657.pdf
04-07-2019	aclaratoria_n__7___lpi_1483_2019_1562158204569.pdf
03-07-2019	adenda_n__5___lpi_1483_2019_1561996375709.zip