Asunción, 09 de agosto del 2018

ADENDA Nº02/2018: LPN Nº 12/2018
"Adquisición de Motores Eléctricos, Electrobombas, Bomba de Vaciado y dosadoras" - ID Nº341762

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

Donde dice:

Lote 2. Electrobombas Regiones del Interior

ITEM	DESCIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Unidad
1.	Electrobomba Mono Bloc40 HP	40 HP - Q:100 M/3 – MCA: 50Mts, CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad
2.	Electrobomba Mono Bloc30 HP	30 HP- Q:70 M/3 – MCA: 50Mts, CUERPO DE FUNDICION GRIS	3	Unidad
3.	Electrobomba Mono Bloc15 HP	15 HP- Q:50 M/3 – MCA: 50Mts, CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad
4.	Electrobomba Mono Bloc10 HP	10 HP- Q:30 M/3 – MCA: 50Mts, CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad
5.	Electrobomba Mono Bloc7,5 HP	7,5 HP- Q:30 M/3 – MCA: 50Mts, CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad

Debe decir:

Lote 2. Electrobombas Regiones del Interior

ITEM	DESCIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Unidad
1.	Electrobomba Mono Bloc40 HP	40 HP - Q:100 m^3/h – H: 50mca, CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad
2.	Electrobomba Mono Bloc30 HP	30 HP- Q:70 m^3/h – H: 50mca , CUERPO DE FUNDICION GRIS	3	Unidad
3.	Electrobomba Mono Bloc15 HP	15 HP- Q:50 m^3/h – H: 50mca , CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad
4.	Electrobomba Mono Bloc10 HP	10 HP- Q:30 m^3/h – H: 50mca , CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad
5.	Electrobomba Mono Bloc7,5 HP	7,5 HP- Q:30 m^3/h – H: 50mca , CUERPO DE FUNDICION GRIS	2	Unidad

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP

Donde dice:

2. Plan de Entrega (Bienes)

a) **CONDICIONES DE LA ENTREGA:**

Solo una vez firmado el o los contrato/s emergente/s de este llamado, se elaborarán las **ORDENES DE COMPRAS** de los bienes a ser proveídos.

LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3: Una vez recibida por el proveedor la orden de compra, tendrá 30(treinta) días para provisión de los bienes requeridos. . El Proveedor tendrá 3(tres) días para retirar la Orden de compra una vez emitida (se notificará por fax o correo electrónico).

LOTE 4, LOTE 5 Y LOTE 6: Una vez recibida por el proveedor la orden de compra, tendrá 180(ciento ochenta) días para provisión de los bienes requeridos. . El Proveedor tendrá 3(tres) días para retirar la Orden de compra una vez emitida (se notificará por fax o correo electrónico).

LOTE	*DescripcióndelBien*	Lugar de entrega de los Bienes	Plazo de entrega
1	Motores Regiones del Interior Lote 2. Electrobombas Regiones del Interior	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	30 días a partir de la recepción de la orden de compra
2	Electrobombas Regiones del Interior	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	30 días a partir de la recepción de la orden de compra
3	Dosadores Regiones del Interior	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	30 días a partir de la recepción de la orden de compra
4	Motor Horizontal	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	180 días a partir de la recepción de la orden de compra
5	Dosificadora	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	180 días a partir de la recepción de la orden de compra
6	Bomba de Vacío dotado de vacuometro	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	180 días a partir de la recepción de la orden de compra

Debe decir:

a) **CONDICIONES DE LA ENTREGA:**

Solo una vez firmado el o los contrato/s emergente/s de este llamado, se elaborarán las **ORDENES DE COMPRAS** de los bienes a ser proveídos.

LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3: Una vez recibida por el proveedor la orden de compra, tendrá 90(noventa) días para provisión de los bienes requeridos. . El Proveedor tendrá 3(tres) días para retirar la Orden de compra una vez emitida (se notificará por fax o correo electrónico).

LOTE 4, LOTE 5 Y LOTE 6: Una vez recibida por el proveedor la orden de compra, tendrá 180(ciento ochenta) días para provisión de los bienes requeridos. . El Proveedor tendrá 3(tres) días para retirar la Orden de compra una vez emitida (se notificará por fax o correo electrónico).

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
OGESP

LOTE	*Descripción del Bien*	Lugar de entrega de los Bienes	Plazo de entrega
1	Motores Regiones del Interior Lote 2. Electrobombas Regiones del Interior	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	90 días a partir de la recepción de la orden de compra
2	Electrobombas Regiones del Interior	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	90 días a partir de la recepción de la orden de compra
3	Dosadores Regiones del Interior	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	90 días a partir de la recepción de la orden de compra
4	Motor Horizontal	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	180 días a partir de la recepción de la orden de compra
5	Dosificadora	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	180 días a partir de la recepción de la orden de compra
6	Bomba de Vacío dotado de vacuometro	Unidad de Administración de Materiales. Viñas Kue	180 días a partir de la recepción de la orden de compra

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
OCSSP

Abg. Carlos Antonio Ocampos.
Gerente de la UOC