REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 12 jun. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
JUSTO SOLIS	1461765	0985560262	nely8270@hotmail.com
Dalaras s.a.	80080520	20087	dalarasconstrucciones@gmail.com
Eduardo Edmundo Rolon Batista	3446810	0975548707/0985263194	gerente.ingesur@gmail.com
KROMA S.A.	80092486	0984 573 329/0984 573 329	kromasociedadanonima@gmail.com
GRUPO RIO PARANA S.A.	80095737	223175/0975109624	g.rioparanasa@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Cosme y Damián
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Cosme y Damian
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 362146
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº Calle II desde Carlos Antonio López hasta Alberdi
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 04-07-2019 12:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Contacto: Jefe - José Antonio González Fleitas
Teléfono: 073275250
Dirección de mail donde se debe consultar: uocsancosmeydamian@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 09-07-2019 07:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 09-07-2019 07:45
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-06-2019	adenda_n__5_1561740858755.pdf
27-06-2019	adenda_n_4_1561578466525.pdf
26-06-2019	adenda_n_3_1561489220717.pdf
25-06-2019	adenda_n_2_prorroga_1561472501791.pdf
18-06-2019	adenda_n_1_prorroga_1560883577019.pdf