La Paloma del Espíritu Santo, 02 de diciembre del 2.020.

ADENDA Nº 01/2020

Señor/es
Oferente/s:

Por la que se establece algunas modificaciones parciales al mencionado llamado:

Se emite la presente **Adenda** a los efectos de realizar una modificación parcial en el procedimiento de la **LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2020, "*Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado sobre la calle Juan Manuel García entre Avenida Bulevar y calle Proyectada – Plurianual"*** ID 387738**,** con el siguiente detalle:

Enmienda 1: La Convocante modifica, fecha de visita al sitio de obras, fecha de consulta, presentación y apertura de ofertas. Quedando estipulado de la siguiente manera:

Visita al sitio de obras: 07/12/2020 a las 08:00 am
Consulta: 09/12/2020 hasta las 08:00 am.
Presentación de ofertas: 14/12/2020 a las 07:05 am
Apertura de ofertas: 14/12/2020 a las 07:15 am

Los demás puntos del Pliego de Bases y condiciones permanecen inalterados.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
U.O.C.
María Cristina Bogado R.
Encargada U.O.C.