REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 ago. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI	675086	021 506 231/0971 500 703	ysyry.uni@gmail.com
Jorge Rolando Cáceres Rojas	863679	021 64 21 17/0971 28 00 46	jorkli@hotmail.com
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com
Cristino Jara Lopez	422628	0961/643-411/0961/643-411	prof_nelson@hotmail.com
DOMINGO MARCELLI RIVELA	526201	950402/0982286380	domingo_marcelli@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Nueva Italia
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Nueva Italia
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 383992
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL TERRITORIO SOCIAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 25-09-2020 08:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: UOC - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Encargada de UOC - Norma Susana Villasboa Portillo
Teléfono: 0292935218
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.muni18@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 30-09-2020 07:40
Fecha y hora de apertura de ofertas: 30-09-2020 08:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
27-08-2020	adenda_n__1_1598448775508.pdf
23-09-2020	adenda_n__5_1600886272566.pdf
23-09-2020	estimaci_n_de_costos_1_1600728270847.zip
15-09-2020	estimaci_n_de_costos_1_1600099312837.zip
15-09-2020	estimaci_n_de_costos_2_1600099635352.zip
15-09-2020	estimaci_n_de_costos_3_1600099705649.zip
15-09-2020	adenda_n__4__1__1600196030216.pdf
10-09-2020	adenda_n__3_1599666012395.pdf
03-09-2020	adenda_n__2_1599141586375.pdf