Municipalidad de Yuty
Teléfono 0547 – 257445

Yuty – Paraguay

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Yuty, 15 de Octubre de 2.020

Señores

ARCE CONSTRUCCIONES

Presente

Por la presente me dirijo a usted en representación de la Municipalidad de Yuty con el objeto de solicitar Presupuesto para Construcción de Alambrada Perimetrales en Instituciones Educativas del Distrito de Yuty aprobados por el MEC, que a continuación detallamos:

LOTE 1	Descripción	Institución	Cantidad	Precio total
1	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	Colegio Nacional TACUAREMBOY	1	
2	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESC. BAS. Nº 916 SAN AGUSTIN CIA. GUAZU CAI	1	
3	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESC. BAS. CORAZON DE JESUS DE TIRI SAN ANTONIO	1	
4	CONSTRUCCION DE ALALMBRADA PERIMETRAL	ESCUELA SAN RAMON DE CIA. COLONIA ERNESTINA	1	
5	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA, CIA YAGUARETE CORA	1	
6	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESCUELA SANTA ROSA DE LIMA, CIA SANTA ROSA DE LIMA	1	
7	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	COLEGIO NACIONAL PROF. ERICO RAMON PERDOMO, CIA. YARATI-I	1	
8	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	COLGIO NACIONAL LUCIANO VILLALBA, CIA. ITA ANGUA	1	

Se Adjunta planilla de computo Métrico.

Esperando su respuesta en la brevedad posible, me despido atentamente.

MUNICIPALIDAD DE YUTY
UOC

Lic. Dina Victoria Dávalos R.
Encargada de la UOC

Escaneado con CamScanner

Yuty, 16 de Octubre 2020

Licenciada

Dina Dávalos, Encargada UOC

Presente

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de presentar Presupuesto solicitado en fecha 15 del corriente mes para Construcción de Alambrada Perimetrales en Instituciones Educativas del Distrito de Yuty.

Se adjunta Planilla y Resumen de Precios

LOTE 1	Descripción	Institución	Cantidad	Precio total
1	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	Colegio Nacional TACUAREMBOY	1	68.991.100
2	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESC. BAS. Nº 916 SAN AGUSTIN CIA. GUAZU CAI	1	52.955.640
3	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESC. BAS. CORAZON DE JESUS DE TIRI SAN ANTONIO	1	44.939.360
4	CONSTRUCCION DE ALALMBRADA PERIMETRAL	ESCUELA SAN RAMON DE CIA. COLONIA ERNESTINA	1	41.326.500
5	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA, CIA YAGUARETE CORA	1	54.559.360
6	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	ESCUELA SANTA ROSA DE LIMA, CIA SANTA ROSA DE LIMA	1	90.046.400
7	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	COLEGIO NACIONAL PROF. ERICO RAMON PERDOMO, CIA. YARATI-I	1	57.447.100
8	CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL	COLGIO NACIONAL LUCIANO VILLALBA, CIA. ITA ANGUA	1	33.715.640
	TOTALES			**443.981.100**

Atentamente

Néstor Nicolas Arce
RUC. 906178 - 9

Néstor Nicolás Arce Ríos

Arce Construcciones

Escaneado con CamScanner

CALCULO DE PRECIO REFERENCIAL COLEGIO DE TACUAREMBOY

Cercado Perimetral 380 mts

Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparacion del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	126,7	58.000	7.348.600
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	34,2	450.000	15.390.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	114	135.000	15.390.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	380	60.000	22.800.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				68.991.100

ESCUELA SAN AGUSTIN DE GUAZU CAI 280 MTS

Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	93,33	58.000	5.413.140
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	25,2	450.000	11.340.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	84	135.000	11.340.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	280	60.000	16.800.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				52.955.640

ESCUELA CORAZON DE JESUS TIRI SAN ANTONIO 230 MTS

Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	76,67	58.000	4.446.860
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	20,7	450.000	9.315.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	69	135.000	9.315.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	230	60.000	13.800.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				44.939.360

ESCUELA SAN RAMON DE COLONIA ERNESTINA 210 MTS

Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	63	58.000	3.654.000
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	18,9	450.000	8.505.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	63	135.000	8.505.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	210	60.000	12.600.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				41.326.500

ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA YAGUARETE CORA 290 MTS

Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	96,67	58.000	5.606.860
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	26,1	450.000	11.745.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	87	135.000	11.745.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	290	60.000	17.400.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				54.559.360

Norton Nicolas Aro
RUC: 905178 - 9

Escaneado con CamScanner

	ESCUELA SANTA ROSA DE LIMA	440 mts			
Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	123,3	58.000	7.151.400
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	39,6	450.000	17.820.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	220	135.000	29.700.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	440	60.000	26.400.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	4	456.250	1.825.000
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				**90.046.400**

	ESCUELA PROF. ERICO RAMON PERDOMO	308			
Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	102,7	58.000	5.956.600
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	27,72	450.000	12.474.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	92,4	135.000	12.474.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	308	60.000	18.480.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				**57.447.100**

	COLEGIO LUCIANO VILLALBA	160 MTS			
Item	RUBRO	U/m	Cant	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	2.000.000	2.000.000
2	Losita de H° A°	und	53,33	58.000	3.093.140
3	Excavacion de Cimiento de PBC	m3	14,4	450.000	6.480.000
4	Muro de Nivelacion de 0,30 de altura	m2	48	135.000	6.480.000
5	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. Provision de tejido de alambre, con alambre liso y de pua,	ml	160	60.000	9.600.000
6	porton metalico vehicular de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA c	mts2	8	456.250	3.650.000
7	porton metalico peatonal de caño de hierro de 2 pulg con pilar de HA d	mts2	2	456.250	912.500
8	CARTEL DE OBRA	GL.	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				**33.715.640**
	TOTAL GENERAL				**443.981.100**

Nestor Nicolas Arce
RUC. 906178 - 9

Escaneado con CamScanner