REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 30 oct. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	3999934	0981/508-853/0981/508-853	PATTYCANTERO@GMAIL.COM
HUGO RUBEN MEZA BOGADO	1341169	584676/0981-480685	hugorubenmeza@hotmail.com
MILCIADES CARLOS SANTOS ORTIZ PAGLIARO	4275992	0981-284305	imopconstructora@gmail.com
Consorcio "San Lorenzo"	80111667	021613042/0981447620	smconstrucciones@gmail.com
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ	1814281	676032/985889241	jose_rivas_py@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Lorenzo
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Lorenzo
Plurianual: Si 2020,2021
N° de PAC - ID: 385957
Objeto de Gasto: 240
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: MEJORAMIENTO DE CRUCE RUTA 2-PLURIANUAL
Programa: 1
Año/s del llamado: 2020,2021
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 17-11-2020 12:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO OFICINA DE UOC PRIMER PISO
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Directora INTERINA DE UOC - ADRIANA VILLAMAYOR
Teléfono: 021570487
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc_san_lorenzo@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 25-11-2020 07:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 25-11-2020 08:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO OFICINA DE UOC PRIMER PISO

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
19-11-2020	adenda_04_prorroga_1605717191794.pdf
17-11-2020	adenda_03_1605609654965.pdf
11-11-2020	adenda_2_ruta_2_1605104669460.pdf
06-11-2020	adenda_1_ruta_2_1604659070316.pdf