Contrato Nº 01/2021
"TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIA EN LA ESCUELA BASICA N° 731 SAN MIGUEL"

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal, el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, con Cédula de Identidad N° 1.878.889, de su Secretaria General, la Sra. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la firma unipersonal METALÚRGICA NÚÑEZ con RUC N° 2172215-3 representada en este acto por el **SR. RUBEN NUÑEZ** con C.I.Nº 2.172.215 domiciliada en Avda. Japón y Calle Venezuela, Distrito de Pirapó, República del Paraguay, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **"TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIA EN LA ESCUELA BASICA N° 731 SAN MIGUEL"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para el techado por parte del CONTRATISTA de una cancha y construcción de escenario y gradería en la Esc. Bás. N° 731 San Miguel. Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385.640.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Concurso de Ofertas Nº 08/2020, *"CONTRATO TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIA EN LA ESCUELA BASICA N° 731 SAN MIGUEL*". La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 848/2020. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03 ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs: 419.702.745) (GUARANIES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	1.148.318
1.1	Limpieza, preparación del terreno y replanteo	Metros cuadrados	81	4.320	349.920
1.2	Cartel de obra (2.50x1.50m)	Unidad	1	749.078	749.078
1.3	Demolición de muro de 0,30	Metros cuadrados	4,5	10.960	49.320
2	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	4.632.988
2.1	Excavación para cimiento PBC, incluye área de escenario	Metros cúbicos	53,4	35.574	1.899.652
2.2	Excavación para zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	59	31.464	1.856.376
2.3	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en ampliación de escenario y rampa.	Metros cúbicos	14	62.640	876.960
3	**Fundación**	**Metros cúbicos**	**19,65**	**0**	6.229.305
3.1	Cimiento PBC con cal, 0,40 mx 0,50 m	Metros cúbicos	19,65	317.013	6.229.305
4	**Estructura de H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	75.678.193
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	7,7	1.329.334	10.235.872
4.2	Encadenado inferior y superior de Hº Aº de 15 x 20 cm. en escenario	Metro lineal	49,6	90.893	4.508.293
4.3	Viga de encadenado inferior de H° A° de 20 x 30 cm	Metros cúbicos	4,4	1.536.000	6.758.400
4.4	Viga de encadenado intermedio y superior de H° A° de 20 x 40 cm	Metros cúbicos	11,75	1.534.080	18.025.440
4.5	Columna H°A° (Incluye tronco).	Metros cúbicos	12,3	1.623.568	19.969.886
4.6	Columna H°A° en escenario de 40 x20 cm	Metros cúbicos	1,12	1.623.568	1.818.396

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

4.7	Columna de H°A° en escenario de 18 x 20 cm	Metros cúbicos	0,36	1.625.600	585.216
4.8	Losa de H° A°espesor 0,10 para gradería	Metros cúbicos	8,5	1.620.787	13.776.690
5	**Muro de Nivelación**	**Metros cuadrados**	**11**	**0**	1.394.624
5.1	De 0,30 cm, ladrillos común en escenario y gradería	Metros cuadrados	11	126.784	1.394.624
6	**Aislación hidrófuga**	**Metro lineal**	**62**	**0**	1.627.500
6.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida.	Metro lineal	62	26.250	1.627.500
7	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	30.829.351
7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo hueco revocado interior.	Metros cuadrados	401	68.878	27.620.078
7.2	Elevación de 0,15 con ladrillo convoco	Metros cuadrados	8,4	101.532	852.869
7.3	Mampostería de 0,30 de ladrillo común. (Incluye gradas)	Metros cuadrados	17	138.612	2.356.404
8	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	11.151.774
8.1	Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos huecos	Metros cuadrados	416	24.977	10.390.432
8.2	Revoque de vigas y columnas. Incluye revoque de adherencia	Metros cuadrados	16,38	46.480	761.342
9	**Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	207.228.406
9.1	Techo de chapas sobre perfiles C con membrana aislante de 5mm; según especificaciones.	Metros cuadrados	872	159.451	139.041.272
9.2	Estructura metálica: cabriadas de perfilería metálica, según especificaciones y detalles.	Unidad	7	9.229.342	64.605.394

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

9.3	Cabriadas de perfiles metálicos en escenario, según especificaciones. (Precio referenciado a item 9.2)	Metro lineal	10	358.174	3.581.740
10	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**77**	**0**	6.800.640
10.1	Cielorraso de machimbre de PVC, color blanco	Metros cuadrados	77	88.320	6.800.640
11	**Contrapiso y carpeta**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	6.061.950
11.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye rampa de acceso.	Metros cuadrados	125	32.490	4.061.250
11.2	Carpeta para pisos cerámicos	Metros cuadrados	100	20.007	2.000.700
12	**Piso**	**Metros cuadrados**	**25**	**0**	1.457.625
12.1	Piso calcareo de reposición	Metros cuadrados	25	58.305	1.457.625
13	**Desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	10.039.580
13.1	Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	Unidad Medida Global	7	337.139	2.359.973
13.2	Desagüe pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	65	37.242	2.420.730
13.3	Canal abierto de desague pluvial de 60cm de ancho	Metro lineal	57	92.261	5.258.877
14	**Carpintería metálica**	**Metro lineal**	**1**	**0**	38.396.184
14.1	Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	74,1	254.398	18.850.892
14.2	Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50	Metro lineal	52	76.864	3.996.928
14.3	Barandas metálicas en rampa	Metro lineal	11,5	239.503	2.754.285
14.4	Vallado metálico de 26 m x 4 m (Ver especificaciones)	Unidad	104	123.020	12.794.080

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

15	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	13.651.491
15.1	Pintura látex interior en paredes revocadas, sin enduido	Metros cuadrados	416	14.362	5.974.592
15.2	Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior	Metros cuadrados	315	14.006	4.411.890
15.3	Pintura para barandas metálicas en rampa y escalera.	Metro lineal	11,5	25.811	296.827
15.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	126	23.557	2.968.182
16	**Varios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	3.374.816
16.1	Fabricación y colocación de placa de bronce embutida en mampostería. Dimensiones: 25cm x40cm. Letras en relieve	Unidad	1	1.162.496	1.162.496
16.2	Limpieza final	Unidad	838	2.640	2.212.320

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de (180) ciento ochenta días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: Esc. Bás. N° 731 San Miguel. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica

11.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):

No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (360) trescientos sesenta días corridos, contados desde la firma del contrato. ----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ---

14.DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2020, *"CONTRATO TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIA EN LA ESCUELA BASICA N° 731*

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista

SAN MIGUEL". ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

EN PRUEBA de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los cuatro días del mes de enero del año dos mil veintiuno. ----------

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Rubén Núñez
Metalúrgica Núñez
Contratista