2660/OC-PR-68-SBESN-B-

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-2660/OC-PR > 2016-4-MT > 2660/OC-PR-68-SBESN-B-

Último update rleite 21/03/2017 12:49:23 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Bienes (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MT (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MT
Nombre del Proceso :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 01/16 (*)
Descripción adicional :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 01/16
Método de Adquisición :	Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY (*)
Lotes :	Con Lotes — Cantidad de Lotes 8
Identificador Interno del Proceso :	
Documento Base :	Documentos de Contratación del Sistema Nacional del País
Forma de Contrato :	Elegir Forma de Contrato
Identificador :	2660/OC-PR-68-SBESN-B-
Componente Asociado :	01.00.00 Expansión y Consolidación DGE (*) — Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	90000
% Monto Banco :	100 %
% Monto Contraparte Local :	0 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 230,500.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 1,772,744.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 8,820.11
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Observación | Volver

start: 4/24/2017 12:25:38 PM - end: 4/24/2017 12:25:38 PM