Cuadro Comparativo de Presupuesto y Determinación de Precios Referenciales

OBRA: "Construcción de 2 Consultorio Médico en el Puesto de Salud del Distrito de Iruña" Plurianual 2.020 – 2.021.-¨

					1		2		3		4		5		6		7			
					Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 370.988.-		*Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 377.566.-*		*Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 350.423*		*Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 364.610*		*Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 352.003.-*		*PRESUPUESTOS DE POTENCIALES OFERENTES*		*PRESUPUESTOS DE POTENCIALES OFERENTES*		*PROMEDIO*	
					Aria Servicios de Mario Rubén Insfran Aquino con RUC 3684715-1		Aria Servicios de Mario Rubén Insfran Aquino con RUC 3684715-2		Aria Servicios de Mario Rubén Insfran Aquino con RUC 3684715-3		Concrecar S.R.L. con RUC 80029233-2		Constructora Santo Domingo con RUC 1071827		RUC Nº		RUC Nº		PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
Item	Descripción	Cant.	U.M.	Nº de Items del Contrato	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario Promedio (adoptado para precios referenciale	Precio Total (adoptado para precios referenciales)
	Trabajos Preliminares																			
1	Cartel de obra	3,00	m2	1.2	500.000	1.500.000		0		0		0		0	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcación	45,00	m2	1.1	2.500	112.500		0		0		0		0	6.000	270.000	6.000	270.000	4.833	217.485
3	Excavación	5,80	m3	1.4	120.000	696.000		0		0		0		0	120.000	696.000	120.000	696.000	120.000	696.000
4	Relleno de tierra roja	15,75	m3	1.3	80.000	1.260.000		0		0		0		0	90.000	1.417.500	90.000	1.417.500	86.666	1.364.990
5	Demolición de pared para nueva abertura	20,00	m2	1.1.1		0		0	80.000	1.600.000		0		0	40.000	800.000	40.000	800.000	53.333	1.066.660
	Estructura de Hº Aº					0				0		0		0		0		0	0	0
6	Zapatas de H° A° de (1.00 x 1.00 x 0,30) m	0,30	m3	1.8	1.900.000	570.000		0		0		0		0	1.800.000	540.000	1.850.000	555.000	1.850.000	555.000
7	Zapatas de H° A° de (0.80 x 1,00 x 0,30) m	0,72	m3	1.9	1.900.000	1.368.000		0		0		0		0	1.800.000	1.296.000	1.850.000	1.332.000	1.850.000	1.332.000
8	Columna de H° A° (20 x 35) cm	1,68	m3	1.11	1.900.000	3.192.000		0		0		0		0	1.800.000	3.024.000	1.850.000	3.108.000	1.850.000	3.108.000
9	Encadenado inferior de H° A° de (20 x30) cm	1,55	m3	c		0	2.300.000	3.556.260		0		0		0	1.800.000	2.783.160	1.850.000	2.860.470	1.983.333	3.066.629
10	Encadenado superior de H° A° de (20 x40) cm	2,41	m3	d		0	2.700.000	6.516.720		0		0		0	1.800.000	4.344.480	1.350.000	3.258.360	1.950.000	4.706.520
11	Techo de losa 10 cm	4,50	m3	1.2.4		0		0	1.850.000	8.325.000		0		0	2.050.000	9.225.000	2.100.000	9.450.000	2.000.000	9.000.000
	Mampostería					0		0		0		0		0		0		0	0	0
12	Mampostería de nivelación de 15 cm de ladrillo común	28,08	m2	1.4.1		0		0	130.000	3.650.725		0		0	110.000	3.089.075	110.000	3.089.075	116.666	3.276.273
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	72,90	m2	1.4.3		0		0	110.000	8.019.000		0		0	85.000	6.196.500	85.000	6.196.500	93.333	6.803.976
	Aislación					0		0		0		0		0		0		0	0	0
14	Aislación de asfalta tica de nivelación de 15cm	27,00	ml	1.3.1		0		0	30.000	810.000		0		0	30.000	810.000	30.000	810.000	30.000	810.000
15	Aislación de techo tipo losa	45,00	m2	1.3.2		0		0	75.000	3.375.000		0		0	65.000	2.925.000	65.000	2.925.000	68.333	3.074.985
	Revoque					0		0		0		0		0		0		0	0	0
16	Revoque exterior	21,05	m2	1.5.1		0		0	35.000	736.750		0		0	40.000	842.000	40.000	842.000	38.333	806.910
17	Revoque interior	39,52	m2	1.5.1		0		0	35.000	1.383.200		0		0	37.000	1.462.240	37.000	1.462.240	36.333	1.435.880
	Carpintería de Madera					0		0		0		0		0		0		0	0	0
18	Puerta placa con marco y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	2,00	un			0		0	2.500.000	5.000.000		0		0	1.550.000	3.100.000	1.600.000	3.200.000	1.883.333	3.766.666
	Carpintería Metálicas					0		0		0		0		0		0		0	0	0
19	Ventana blindex vidrio 8 mm (1,50 x 1,00) m	3,00	m2	6.2		0		0		0	558.600	1.675.800		0	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	519.533	1.558.599
20	Ventana blindex vidrio 8 mm (1,00 x 1,00) m	1,00	m2	6.3		0		0		0	558.600	558.600		0	500.000	500.000	500.000	500.000	519.533	519.533
	Piso					0		0		0		0		0		0		0	0	0
21	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	42,00	m2	7.1		0		0		0	37.240	1.564.080		0	30.000	1.260.000	30.000	1.260.000	32.413	1.361.346

22	Carpeta de nivelación	42,00	m2	7.2		0		0		0	34.300	1.440.600		0	30.000	1.260.000	30.000	1.260.000	31.433	1.320.186
23	Cerámico	42,00	m2	7.3		0		0		0	78.400	3.292.800		0	90.000	3.780.000	90.000	3.780.000	86.133	3.617.586
24	Zócalo embutido	68,61	ml	7.4		0		0		0	24.500	1.681.006		0	25.000	1.715.313	25.000	1.715.313	24.833	1.703.854
	Desagüe pluvial					0		0		0		0		0		0		0	0	0
25	Canaleta	12,00	ml	10.1		0		0		0	93.100	1.117.200		0	80.000	960.000	80.000	960.000	84.366	1.012.392
26	Canaletas de bajadas tipo caño PVC de 100 mm	6,00	ml	10.2		0		0		0	44.100	264.600		0	50.000	300.000	50.000	300.000	48.033	288.198
	Instalación Eléctrica					0		0		0		0		0		0		0	0	0
27	Punto y toma	8,00	un	11.1		0		0		0	127.400	1.019.200		0	200.000	1.600.000	200.000	1.600.000	175.800	1.406.400
28	Luz LED 25 x 25 cm	6,00	un	11.2		0		0		0	176.400	1.058.400		0	250.000	1.500.000	250.000	1.500.000	225.466	1.352.796
29	Montaje del tablero principal	1,00	gl	11.3		0		0		0	2.450.000	2.450.000		0	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.450.000
30	Disyuntor termo magnético diferencial	2,00	un	11.4		0		0		0	117.600	235.200		0	180.000	360.000	180.000	360.000	159.200	318.400
31	Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos	1,00	gl	11.5		0		0		0	3.724.000	3.724.000		0	3.300.000	3.300.000	2.850.000	2.850.000	3.291.333	3.291.333
	Pintura					0		0		0		0		0		0		0	0	0
32	Pared látex exterior y interior con sellador, texturado y pintura a dos manos	97,00	m2	13.1		0		0		0	34.300	3.327.100		0	38.000	3.686.000	36.000	3.492.000	36.100	3.501.700
33	Pintura de aberturas metálicas y maderas	6,72	m2	13.2		0		0		0	24.500	164.640		0	22.000	147.840	22.000	147.840	22.833	153.438
34	Pintura de canaletas	18,00	ml	13.3		0		0		0	14.700	264.600		0	19.000	342.000	19.000	342.000	17.566	316.188
	Instalaciones					0		0		0		0		0		0		0	0	0
35	Agua corriente	1,00	gl	14.1		0		0		0	2.450.000	2.450.000		0	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000
36	Azulejo	50,00	m2	1.19.1		0		0		0		0	90.000	4.500.000	85.000	4.250.000	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000
37	Lavatorio con pedestal incluye grifería	2,00	un	14.2		0		0		0	588.000	1.176.000		0	900.000	1.800.000	700.000	1.400.000	729.333	1.458.666
38	Cámara de inspección	1,00	un	14.4		0		0		0	3.724.000	3.724.000		0	650.000	650.000	450.000	450.000	1.608.000	1.608.000
	Limpieza Final					0		0		0		0		0		0		0	0	0
39	Limpieza Final retiro de escombros y imprevistos	1,00	gl	15.1		0		0		0	2.450.000	2.450.000		0	2.300.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.333.333	2.333.333
TOTAL GRAL.																**78.732.108**		**76.439.298**		**81.659.921**