Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima Nº 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

**DICTAMEN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONESPRECIOS REFERENCIALES A SER UTILIZADOS EN ELPROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA 04/2023 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" ID Nº 424957**

Santa Rosa del Monday, 10 de marzo de 2023

**Señora:**

María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal
Santa Rosa del Monday

Me dirijo a Usted a los efectos de emitir mi dictamen con relación a la composición de Precios Referenciales a ser utilizados en el Procedimiento por Contratación Directa 04/2023 **ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" ID Nº 424957**, y lo hago cuanto sigue:

**Que,** de modo a dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020**, Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley 2051/03.

**Que**, las Convocantes como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación, según la naturaleza del proyecto, deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios.

**Visto,** el estudio del mercado realizado por esta Unidad Operativa de Contrataciones; y,

**Considerando,** que se ha realizado el análisis correspondiente en cuanto a la evaluación de costos para establecer el monto referencial del presente llamado, el cual se detalla a continuación:

**Método utilizado**

Las opciones utilizadas para la Estimación de Costos son las siguientes:

- Presupuestos de 2 Potenciales Oferentes
- Contrato de Entidad Publica

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

Primeramente, se ha solicitado presupuestos a 2 empresas dedicadas al rubro en cuestión, de las cuales hemos recibido satisfactoriamente sus presupuestos.
Seguidamente hemos analizado Contratos de Instituciones que guardan relación a la presente Licitación. Se ha analizado 1 Contrato de una Entidad Pública.
Utilizando la combinación de estas 2 opciones, se ha definido el precio referencial a ser utilizado en el presente proceso licitatorio.
Teniendo en cuenta los fundamentos que precede, es el parecer de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), que existen las condiciones adecuadas para dar seguimiento al Procedimiento por Contratación Directa 04/2023 **ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" ID N° 424957,** teniendo presente el artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia

Por tanto, de conformidad a lo expuesto, elevo el presente dictamen a consideración de la Máxima Autoridad Institucional para autorización de la implementación del Llamado a Licitación por Contratación Directa 04/2023 **ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" ID N° 424957**.

Se adjunta al presente dictamen los siguientes documentos.

- Presupuestos recibidos por los Potenciales Oferentes.
- Contrato de la Entidad Pública.
- Planilla de Comparativos de Precios para la estimación de Precios Referenciales.

Sin Otro motivo, aprovecho para saludarle atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

**Municipalidad de Santa Rosa del Mondad**
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
**Avda. Principal - Santa Rosa del Monday**
Alto Paraná - Paraguay
**Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604**
**e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com.**

**Señores:**

**MATERIALES DE CONSTRUCCION "4 HERMANOS"**

Dirección: SANTA ROSA DEL MONDAY

**Presente:**

En representación de la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY,** me dirijo a Usted a fin Solicitarle Presupuestos de Materiales de Construcción para la elaboración de Precios Referenciales. -

Se adjunta Planilla de Ítems solicitados:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Arena lavada | M3 | |
| 2 | Piedra triturada | M3 | |
| 3 | Cemento tipo 1 | UNIDAD | |
| 4 | Cal hidratada | UNIDAD | |
| 5 | Ladrillo 6 agujeros | UNIDAD | |

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

Usuario:CAIXA

# PRESUPUESTO DE PRODUCTOS

IP:

Filial: GRUPO 4 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA SANTA ROSA DEL MONDAY

Telefono:0983-557238

Fecha.....: VIERNES, 10 DE MARZO DE 2023
Plan.....: PLAN NORMAL (1)
Moneda...: GUARANI
Cliente.....: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MONDAY (38)
Ciudad.....: SANTA ROSA DEL MONDAY

Deposito: DEPOSITO CENTRAL (1)
Vendedor: GABRIELI REGELMEIER (736)
Telefono: 0983605760
Ruc: 80013393-5

Registro: 206
10/03/2023 11:05:46
Pagina: 1 de 1

| Código | Productos | Cantidad | Precio | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | ARENA GRUESA 1 (m) | 1,00 | 145.000 | 0 | 145.000 |
| 1777 | PIEDRA 5TA (m) | 1,00 | 145.000 | 0 | 145.000 |
| 1371 | CEMENTO VALLEMI PZ (UNI) | 1,00 | 64.900 | 0 | 64.900 |
| 595 | CAL COMUN 15KG (UNI) | 1,00 | 20.900 | 0 | 20.900 |
| 6403 | LADRILLO HUECO 6 TUBO (SAN LUCAS) (UNI) | 1,00 | 995 | 0 | 995 |

**Itens: 5 Valor: 376.795**

OBS.:

PASADO LOS 7 DIAS DE LA FEHCA DEL PRESUPUESTO, LOS PRECIOS ESTARAN SUJETOS A CAMBIOS

FECHA DE TERMINO: ___/___/_____ FECHA DE AVISO: ___/___/_____ TECNICO:_____

**Municipalidad de Santa Rosa del Mondad**
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
**Avda. Principal - Santa Rosa del Monday**
Alto Paraná - Paraguay
**Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604**
**e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com.**

**Señores:**

**FERRETERIA SANTA ROSA**

Dirección: SANTA ROSA DEL MONDAY

**Presente:**

En representación de la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY,** me dirijo a Usted a fin Solicitarle Presupuestos de Materiales de Construcción para la elaboración de Precios Referenciales. -

Se adjunta Planilla de Ítems solicitados:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Arena lavada | M3 | |
| 2 | Piedra triturada | M3 | |
| 3 | Cemento tipo 1 | UNIDAD | |
| 4 | Cal hidratada | UNIDAD | |
| 5 | Ladrillo 6 agujeros | UNIDAD | |

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

Usuario:DANIEL
Filial: FERRETERIA SANTA ROSA

# PRESUPUESTO DE PRODUCTOS

Ciudad: SANTA ROSA DEL MONDAY

IP:
Telefono:0678-20116

Fecha.....: VIERNES, 10 DE MARZO DE 2023
Plan.....: PLAN NORMAL (1)
Moneda...: GUARANI
Cliente.....: MUNICIPALIDAD STA ROSA DEL MONDAY (290)
Ciudad.....: SANTA ROSA DEL MONDAY

Deposito: CENTRAL (1)
Vendedor: DAVID SCHNEIDER (507)
Telefono: 0
Ruc: 80013393-5

Registro: 516
10/03/2023 10:59:56
Pagina: 1 de 1

| Código | Productos | Cantidad | Precio | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | MTS DE ARENA GRUESA ENCARNACION (MTS) | 1,000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| 1001 | MTS DE PEDRA BRITA (UN) | 1,000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 1000239 | CEMENTO PORTLAND CECON CPII (UN) | 1,000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 171 | CAL HIDRATADA TANCAL 15KG (UN) | 1,000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 234567 | LADRILLO 6 AGUJERO ASUNCION (UN) | 1,000 | 1.000 | 0 | 1.000 |

Firma:_____ OBS.:

**Itens: 5 Total: 366.000**

Brother HL-L5100DN series

# Municipalidad de Hernandarias

INTENDENCIA MUNICIPAL

*Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores*
*www.hernandarias.gov.py*
*Hernandarias*

*Alto Paraná*

*Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462*
*intendencia@hernandarias.gov.py*
*Paraguay*


## CONTRATO N° 35/2022
## CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022
## "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**, domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Hernandarias, Alto Paraná**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Emiliano Nelson Cano Ozuna**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 827.458, y el Secretario General, Abog. Hugo Marcelo Méndez Samudio, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.251.510**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal de ***PRESERGEN PRESTADORA DE SERVICIOS GENERALES, DE CECILIO BENÍTEZ NARVÁEZ, CON RUC Nº 1056732-1,*** domiciliada en ***CONAVI Tabacalera M: 7 L: 20, Barrio Santa Teresa, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, Paraguay,*** representada para este acto, por su propietario, **CECILIO BENÍTEZ NARVÁEZ,** con **Cédula de Identidad Civil N° 1.056.732**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de ***"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" (Ref. CD Nº 18/2022)***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### OBJETO DEL CONTRATO.

**CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 18/2022 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON ID Nº 418617.**

### DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

### IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **418617.**

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 3449/2022, de fecha 03 de Noviembre de 2022.**

### PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

| Ítem | Código Catálogo | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Unidad Medida | Presen-tación | Can-tidad | Marca | Proce-dencia | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111501-001 | Arena Lavada de Río | m³ | Unidad | 1 | Acaray | Paraguay | 142.000 | 142.000 |
| 2 | 11111501-002 | Arena Gorda | m³ | Unidad | 1 | Acaray | Paraguay | 128.000 | 128.000 |
| 3 | 11111501-003 | Piedra Bruta basáltica | m³ | Unidad | 1 | El Toro | Paraguay | 94.000 | 94.000 |
| 4 | 11111501-004 | Piedra Triturada 6ta | m³ | Unidad | 1 | Acaray | Paraguay | 153.000 | 153.000 |
| 5 | 11111501-004 | Piedra Triturada 5ta | m³ | Unidad | 1 | Acaray | Paraguay | 151.000 | 151.000 |
| 6 | 26121635-9970 | Cable Multifilar de tamaño 10 mm | Metros | Unidad | 1 | Impaco | Paraguay | 11.500 | 11.500 |
| 7 | 26121635-9971 | Cable Multifilar de tamaño 6 mm | Metros | Unidad | 1 | Impaco | Paraguay | 9.100 | 9.100 |
| 8 | 26121635-9972 | Cable Multifilar de tamaño 4 mm | Metros | Unidad | 1 | Impaco | Paraguay | 6.000 | 6.000 |
| 9 | 26121635-9974 | Cable Multifilar de tamaño 2 mm | Metros | Unidad | 1 | Impaco | Paraguay | 3.300 | 3.300 |
| 10 | 30101718-001 | Viga "U" de hierro | Unidad | Unidad | 1 | Metal Mec | Brasil | 141.000 | 141.000 |
| 11 | 30102403-001 | Varilla de Hierro Conformada -Diámetro 10,0 mm - | Unidad | Unidad | 1 | Acepar | Paraguay | 89.500 | 89.500 |
| 12 | 30102403-001 | Varilla de Hierro Conformada -Diámetro 12,0 mm - | Unidad | Unidad | 1 | Acepar | Paraguay | 86.000 | 86.000 |
| 13 | 30102512-002 | Chapa Fibrocemento 3,66x1,10 | Unidad | Unidad | 1 | Eternit | Brasil | 131.000 | 131.000 |

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Narváez
Tel.(0631) 21783-(0983) 640 [illegible]
Hernandarias-Paraguay

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30102512-003 | Chapa zinc ondulado 3,66x1,10 | Unidad | Unidad | 1 | Zincalu | Brasil | 169.000 | 169.000 |
| 15 | 30102512-003 | Chapa zinc ondulado 4,88x1,10 | Unidad | Unidad | 1 | Zincalu | Brasil | 196.000 | 196.000 |
| 16 | 30102512-003 | Chapa zinc ondulado 2,44x1,10 | Unidad | Unidad | 1 | Zincalu | Brasil | 94.000 | 94.000 |
| 17 | 30102901-001 | Postes de Hormigón 2,50 ML | Unidad | Unidad | 1 | Fabritej | Paraguay | 48.000 | 48.000 |
| 18 | 30102901-001 | Postes de Hormigón 3,00 ML | Unidad | Unidad | 1 | Fabritej | Paraguay | 51.000 | 51.000 |
| 19 | 30111601-003 | Argamasa AC I presentación de 20Kg | Unidad | Bolsa | 1 | Quarzoli | Brasil | 25.000 | 25.000 |
| 20 | 30111601-004 | Cemento Portland Normal, de 50 kg. | Unidad | Bolsa | 1 | Vallemi | Paraguay | 60.000 | 60.000 |
| 21 | 30111604-001 | Cal hidratada en bolsas de 15 Kgs. | Unidad | Bolsa | 1 | Chimelli | Brasil | 19.000 | 19.000 |
| 22 | 30111604-001 | Cal hidratada Polvo de 20 Kgs. | Unidad | Bolsa | 1 | Chimelli | Paraguay | 33.000 | 33.000 |
| 23 | 30111604-002 | Cal Líquida de 18 LT | Unidad | Balde | 1 | Vedacit | Paraguay | 214.000 | 214.000 |
| 24 | 30121601-002 | Asfalto Líquido de 18 LT | Unidad | Balde | 1 | Vedacit | Paraguay | 236.000 | 236.000 |
| 25 | 30131602-001 | Ladrillo Común | Unidad | Unidad | 1 | O´Leary | Paraguay | 750 | 750 |
| 26 | 30131602-002 | Ladrillo Hueco 8x18x25cm 6 Tubos | Unidad | Unidad | 1 | Tobati | Paraguay | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 30131602-003 | Ladrillo Laminado Blanco | Unidad | Unidad | 1 | Tobati | Paraguay | 1.150 | 1.150 |
| 28 | 30131701-001 | Baldosa tipo Cementicio 40x40cm mín. | m² | Unidad | 1 | Irene | Paraguay | 6.000 | 6.000 |
| 29 | 30131704-005 | Piso Cerámico Esmaltado 30x30 de 1ra. | Unidad | Unidad | 1 | Incepa | Brasil | 32.000 | 32.000 |
| 30 | 30131704-006 | Piso Canto Rodado 30x30cm como mín. | m² | Unidad | 1 | Tobati | Paraguay | 27.000 | 27.000 |
| 31 | 30131704-999 | Piso de Cemento Tipo Baldozón 30x30cm | Unidad | Unidad | 1 | Tobati | Paraguay | 30.000 | 30.000 |
| 32 | 30141505-003 | Membrana Asfáltica c/ aluminio 4MM | Metros | Unidad | 1 | Isolan | Brasil | 230.000 | 230.000 |
| 33 | 30151506-002 | Teja de Cerámica de 1ra A | Unidad | Unidad | 1 | Irene | Paraguay | 2.000 | 2.000 |
| 34 | 30151506-006 | Tejuelón de cerámico | Unidad | Unidad | 1 | Irene | Paraguay | 2.750 | 2.750 |
| 35 | 30161601-002 | Cielo raso PVC de 4 m | m² | Unidad | 1 | Plastmil | Paraguay | 23.000 | 23.000 |
| 36 | 30171504-001 | Puerta de Madera 0,90x2,10 | Unidad | Unidad | 1 | San Jose | Paraguay | 825.000 | 825.000 |
| 37 | 30171609-002 | Ventana de Aluminio | Unidad | Unidad | 1 | El Arte | Paraguay | 590.000 | 590.000 |
| 38 | 30181504-001 | Lavatorio con Pedestal | Unidad | Unidad | 1 | Celite | Brasil | 318.000 | 318.000 |
| 39 | 30181505-001 | Inodoro con Caja Acoplada | Unidad | Unidad | 1 | Celite | Brasil | 546.000 | 546.000 |
| 40 | 31152002-002 | Tejido de Alambre Malla 5 | m² | Unidad | 1 | Belgo | Brasil | 16.500 | 16.500 |
| 41 | 31152002-002 | Tejido de Alambre Malla 7 | m² | Unidad | 1 | Belgo | Brasil | 14.000 | 14.000 |
| 42 | 31152002-005 | Alambre (de atar) | Kg. | Rollo | 1 | Gerdau | Brasil | 12.000 | 12.000 |
| 43 | 40141705-008 | Caño de Hiero 2" | Unidad | Unidad | 1 | Gerdau | Brasil | 89.000 | 89.000 |
| 44 | 40141705-9959 | Tubo de PVC para desagüe 100mm | Unidad | Unidad | 1 | Parana | Paraguay | 99.000 | 99.000 |
| 45 | 40141705-9960 | Tubo de PVC de 200mm | Unidad | Unidad | 1 | Parana | Paraguay | 616.000 | 616.000 |
| 46 | 40141705-9962 | Tubo de PVC para desagüe 50mm | Unidad | Unidad | 1 | Parana | Paraguay | 66.000 | 66.000 |
| 47 | 40141705-9963 | Tubo de PVC para desagüe 40mm | Unidad | Unidad | 1 | Parana | Paraguay | 44.000 | 44.000 |
| **TOTAL Gs. (Guaranies Cinco millones, Ochocientos ochenta y un mil, quinientos cincuenta) IVA Incluido.** | | | | | | | | | **5.881.550** |

El **monto mínimo** del contrato asciende a la suma de **Gs 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA incluido;**
El **monto máximo** del contrato asciende a la suma de **Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA incluido.**
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación

**VIGENCIA DEL CONTRATO**

Desde la firma contrato hasta el 31 de Diciembre de 2022.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

**ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras y Urbanismo.

**FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA – NO APLICA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Na...
Tel.(0631) 21783-(0983) 640...
Hernandarias-Paraguay

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. – NO APLICA

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. – NO APLICA

**MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021

**CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

**SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

**ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**SUSCRIPCIÓN**

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay el día **29 del mes de Noviembre del año 2022**. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

ABOG. HUGO MARCELO MÉNDEZ SAMUDIO
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

LIC. EMILIANO NELSON CANO OZUNA
INTENDENTE MUNICIPAL

PRESERGEN
de Cecilio Benitez Nar
Tel(0631) 21783-(0983) 6
Hernandarias-Para

CECILIO BENÍTEZ NARVÁEZ
PRESERGEN
RUC N° 1056732-1

## PLANILLA PRECIOS REFERENCIALES

| MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | POTENCIALES OFERENTES | | | PROMEDIO PRESUPUESTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 HERMANOS | FERRETERIA SANTA ROSA | CONTRATO ID 418617 | |
| ITEM | DESCRIPCION | Cantidad | UNIDAD DE MEDIDA | P.Unitario | P.Unitario | P.Unitario | PRECIO UNITARIO |
| 1 | Arena lavada | 1 | M3 | 145.000 | 140.000 | 142.000 | 142.333 |
| 2 | Piedra triturada | 1 | M3 | 145.000 | 150.000 | 151.000 | 148.667 |
| 3 | Cemento tipo 1 | 1 | UNIDAD | 64.900 | 55.000 | 60.000 | 59.967 |
| 4 | Cal hidratada | 1 | UNIDAD | 20.900 | 20.000 | 19.000 | 19.967 |
| 5 | Ladrillo hueco prensado | 1 | UNIDAD | 995 | 1.000 | 1.000 | 998 |
| | SUB TOTALES | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.