Capiatá, 26 de setiembre de 2019.-

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz
Director General de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de la Adenda Nº 1 al proceso de Contratación Directa (CD) Nº 88/2019 – "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FELICIANO PAREDES, TRAMO: 1168 CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN BLAS", ID Nº: 367.083, a fin de prorrogar la fecha y hora tope de consulta, entrega y apertura de sobres para subsanar los puntos observados en la nota arriba mencionada.

Por tanto, se solicita la publicación de la Adenda en el SICP.

Atentamente,

Lic. Juana Acuña
Directora de la UOC