REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 24 jul. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL	2183062	221878/0981461856	osva_leguizb@hotmail.com
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	3200078	021 648 832	licitaciones@consermar.com.py
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com
ROMAN IBARS	1256450	0981/470-658/0981/470-658	roman.ibars@gmail.com
MARIA LIZ FLEITAS	4035710	0985461454/0985461454	mlfproyectos.const@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Itaugua
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Itaugua
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 383753
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº CELULAR Y PAVIMENTACION TIPO ENRIPIADO ENTRE LAS COMPAÑIAS VALLE KARE Y MBOCAJATY
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 04-08-2020 12:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: DEFENSORES DEL CHACO 170, E/ CABALLERO ALVAREZ Y TTE. A MARTINEZ
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: DIRECTOR ADJUNTO DE LA DOC - C.P. LUIS ALVAREZ
Teléfono: 0294220252
Dirección de mail donde se debe consultar: luis2net@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-08-2020 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-08-2020 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: DEFENSORES DEL CHACO 170, E/ CABALLERO ALVAREZ Y TTE. A MARTINEZ

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-07-2020	adenda_n__2_1596118841308.zip
27-07-2020	adenda_n__1_1595871562733.pdf
04-08-2020	adenda_n__3_1596466458105.pdf