MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono: 083-240216

ADDENDA N° 3

POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICITACION DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID N° 314.998 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA.-

Villa Florida, 19 de Julio de 2016

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica el ANEXO I Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa, quedando de la siguiente forma:

DONDE DICE

Anexo 2
Formulário de carta/oferta.

ITEM	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Replanteo de obra	m²	1.120,00		
2	Limpieza/ desmonte / cambio de cañerias de agua / destronque de arboles / para poner en condiciones la zona de trabajo	gl	1,00		
	Movimiento de Suelo				
3	Preparacion de Caja para empedrado	m²	1.120,00		
4	Relleno de suelo con material adecuado para base firme de colchon	m³	112,00		
5	Excavacion y retiro de material que no reune condiciones para base firme de colchon sobrante de preparacion de caja	m³	11,20		
6	Cordon Cuneta de hormigon de 0,50 de ancho (ver detalle)	ml	280,00		
7	Construccion de Pavimento tipo empedrado con colchon de arena espesor min: 0,16 cm (ver detalle)	m²	980,00		
8	Compactacion	m²	980,00		
9	Colocacion de ripio de Piedra Triturada VI	m²	980,00		
10	Pintura de cordon con Latex Exterior color Blanco	ml	280,00		
12	Limpieza final de obra .	m²	1.120,00		
PRECIO TOTAL					**109.972.000**

DEBE DECIR

ITEM	CATALOGO	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131701-002	Replanteo de obra	m²	1.120,00		
2	72131701-002	Limpieza/ desmonte / cambio de cañerias de agua / destronque de arboles / para poner en condiciones la zona de trabajo	gl	1		
3	72131701-002	Preparacion de Caja para empedrado	m²	1.120,00		

4	72131701-002	Relleno de suelo con material adecuado para base firme de colchon	m³	112		
5	72131701-002	Excavacion y retiro de material que no reune condiciones para base firme de colchon sobrante de preparacion de caja	m³	11		
6	72131701-002	Cordon Cuneta de hormigon de 0,50 de ancho (ver detalle)	ml	280		
7	72131701-002	Construccion de Pavimento tipo empedrado con colchon de arena espesor min: 0,16 cm (ver detalle)	m²	980		
8	72131701-002	Compactacion	m²	980		
9	72131701-002	Colocacion de ripio de Piedra Triturada VI	m²	980		
10	72131701-002	Pintura de cordon con Latex Exterior color Blanco	ml	280		
11	72131701-006	Limpieza final de obra.	m²	1.120,00		
PRECIO TOTAL						

Los demás puntos de esta sección quedan vigentes y se aplican a la fecha.

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · U.O.C.

Carlos Javier Cabaña
Jefe de la UOC