DICTAMEN UOC

"AMPLIACION DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION"

Coronel Oviedo, 08 Octubre de 2020.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú con sede en Coronel Oviedo, en cumplimiento a la Resolución de DNCP N° 1890/2020 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03.-

Que, conforme a los principios señala dos en el artículo 4° de la Ley 2051/03,se establece en el inciso a) "Economía y Eficacia; Garantizan que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad y austeridad y disciplina presupuestaria", y a los efectos de elevar DICTAMEN referente al llamado de Ampliación de laboratorio para la Facultad Ciencias de la Producción previsto en el presupuesto del año fiscal 2020 de la Facultad Ciencias de la Producción, esta unidad operativa lo siguiente:

MARCO LEGAL APLICABLE:
-Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"
-Resolución DNCP N° 1890/2020 "Por la cual se regula la estimación en el marco de la Ley 2051/03"

METODOLOGIA UTILIZADA:
La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú, la metodología utilizada para la obtención de los precios de Referencia por parte de la Dirección de Administración y finanzas, ademas de solicitar presupuestos a diferentes empresas de la Zona, los cuales se han considerado para establecer finalmente los precios referenciales de los diferentes rubros de la obra a ser realizad

Obs.: *Se adjunta al presente dictamen la planilla de Computo Métrico Presupuestal y los Presupuestos recibidos*

CP Dany Raquel Leiva
Encargada de UOC
Facultad Ciencias de la Producción

PROYECTO DE AMPLIACION DE LABORATORIO

Ubicación: Ruta 8 Blas Garay km 137 Coronel Oviedo
Propietario: Facultad Ciencias de la Produccion - UNCA
Proyecto: Arq. Lourdes Caceres pat. 13261
Domicilio. Calle Jovy Ruta 2
Sup. del Terreno:
Sup. total construida:

Planilla de costo					
Item	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Totales**
1	Replanteo y Marcacion	m2	34	5000	170000
2	Revoque interior	m2	126	27000	3402000
3	Revoque Exterior	m2	126	28500	3591000
4	Cimentacion de piedra Bruta	m3	13	360710	4689230
5	Viga de encadenado	ml	36	68000	2448000
6	Envarillado de muro	ml	36,0	15000	540000
7	Muro de nivelacion 0,30	m2	7	150000	1050000
8	Muro de elevacion 0,15	m2	126	90000	11340000
9	Piso ceramico	m2	33	69000	2277000
10	Contrapiso de cascotes	m2	33	22000	726000
11	Alisada de cemento	m2	33	39000	1287000
12	Techo de chapa termoacustica E.P.S.	gl			6983000
13	Zocalo de ceramica esmaltada	ml	33	30000	990000
14	Instalación eléctrica	gl			700000
15	Instalación Sanitaria	gl			850000
16	Canaleta desague de techo	gl			800000
17	Camara Septica	gl			1485000
18	Pozo Ciego	gl			2266000
19	Pintura	gl			3000000
20	Puerta	gl			3000000
21	Ventanas Blindex	gl			3200000
22	Revestido sala de laboratorio	gl	45	69000	3105000
23	Aislacion horizontal	ml	36	17000	612000
24	Mesada Azulejada	gl			1500000
	TOTAL GENERAL				**60.011.230**

Son: Sesenta millones once mil docientos treinta guaranies

Propietario

Profesional

Lourdes A. Cáceres
Arquitecta
Reg. Nº 3811

FLOVER

de Gilberto Flores Vera

Construcciones –Ingeniería-
Arquitectura-Herrería-Mueblería
Carpintería-Alquileres

Tte. Rojas Silva E/ Juan Manuel Frutos y Serafina Davalos – Cel: (0981)705-497 – Cnel. Oviedo – Paraguay

Señor

Facultad Ciencias de la Produccion

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a fin de hacer llegar presupuesto de nuestra empresa, para la ampliación de laboratorio, que su momento ha sido solicitado por la facultad:

Planilla de costo

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Totales
1	Replanteo y Marcación	m2	34	5.250	178.500
2	Revoque interior	m2	126	28.350	3.572.100
3	Revoque Exterior	m2	126	29.925	3.770.550
4	Cimentación de piedra Bruta	m3	13	378.746	4.923.698
5	Viga de encadenado	ml	36	71.400	2.570.400
6	Envarillado de muro	ml	36,0	15.750	567.000
7	Muro de nivelación 0,30	m2	7	157.500	1.102.500
8	Muro de elevación 0,15	m2	126	94.500	11.907.000
9	Piso ceramico	m2	33	72.450	2.390.850
10	Contrapiso de cascotes	m2	33	23.100	762.300
11	Alisada de cemento	m2	33	40.950	1.351.350
12	Techo de chapa termo acústica E.P.S.	gl			7.332.150

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
R.U.C. 820271 - 0

13	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	33	31500	1.039.500
14	Instalación eléctrica	gl			735.000
15	Instalación Sanitaria	gl			892.500
16	Canaleta desague de techo	gl			840.000
17	Cámara Septica	gl			1.550.250
18	Pozo Ciego	gl			2.379.300
19	Pintura	gl			3.150.000
20	Puerta	gl			3.150.000
21	Ventanas Blindex	gl			3.360.000
22	Revestido sala de laboratorio	gl	45		3.260.250
23	Aislación horizontal	ml	36		642.600
24	Mesada Azulejada	gl			1.545.000
	TOTAL GENERAL				**62.972.798**

Sin otro motivo particular y en la espera de respuesta favorable a lo solicitado me despido deseándoles éxitos en sus funciones

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
R.U.C. 820271 - 0

Construcciones.
De Nimio Morel
Construcción en Gral.

Cel: (0975)413/908

Barrio Azucena Coronel Oviedo - Paraguay

Señor

Facultad Ciencias de la Produccion

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a fin de hacer llegar presupuesto de nuestra empresa, para la ampliación de laboratorio, que su momento ha sido solicitado por la facultad:

Planilla de costo

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Totales
1	Replanteo y Marcación	m2	34	5.550	188.700
2	Revoque interior	m2	126	29.900	3.767.400
3	Revoque Exterior	m2	126	31.600	3.981.600
4	Cimentación de piedra Bruta	m3	13	400.300	5.203.900
5	Viga de encadenado	ml	36	75.500	2.718.000
6	Envariliado de muro	ml	36,0	16.600	597.600
7	Muro de nivelación 0,30	m2	7	166.500	1.165.500
8	Muro de elevación 0,15	m2	126	99.900	12.587.400
9	Piso ceramico	m2	33	76.600	2.527.800
10	Contrapiso de cascotes	m2	33	24.500	808.500
11	Alisada de cemento	m2	33	43.200	1.425.600
12	Techo de chapa termo acústica E.P.S.	gl			7.700.000
13	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	33	33.300	1.098.900
14	Instalación eléctrica	gl			777.000
15	Instalación Sanitaria	gl			943.000
16	Canaleta desague de techo	gl			880.000
17	Cámara Septica	gl			1.648.300
18	Pozo Ciego	gl			2.515.000
19	Pintura	gl			333.000
20	Puerta	gl			3.330.000

21	Ventanas Blindex	gl			3.552.000
22	Revestido sala de laboratorio	gl	45	73.500	3.105.000
23	Aislación horizontal	ml	36	19.000	684.000
24	Mesada Azulejada	gl			1.680.000
	TOTAL GENERAL				**63.218.200**

Sin otro motivo particular y en la espera de respuesta favorable a lo solicitado, me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Nimio Morel

Arquitectura, Diseño y Construcción.
Ranulfo Ibarrola Riquelme

Construcción de Edificio en General, Pintor de obras,
Mantenimiento en Gral. Electricidad y Plomero

CONSTRUCCIONES Cel: (0981)212/045 - (0971)414/181
Email:rcconstrucciones16@gmail.com

Independencia N. c/ Padre Molas — Coronel Oviedo - Paraguay

Señor

Facultad Ciencias de la Produccion

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a fin de hacer llegar presupuesto de nuestra empresa, para la ampliación de laboratorio, que su momento ha sido solicitado por la facultad:

Planilla de costo

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Totales
1	Replanteo y Marcación	m2	34	5.400	183.600
2	Revoque interior	m2	126	29.160	3.674.160
3	Revoque Exterior	m2	126	30.780	3.878.280
4	Cimentación de piedra Bruta	m3	13	389.500	5.063.500
5	Viga de encadenado	ml	36	73.440	2.643.840
6	Envarillado de muro	ml	36,0	16.200	583.200
7	Muro de nivelación 0,30	m2	7	162.000	1.134.000
8	Muro de elevación 0,15	m2	126	97.200	12.247.200
9	Piso ceramico	m2	33	74.520	2.459.160
10	Contrapiso de cascotes	m2	33	23.700	782.100
11	Alisada de cemento	m2	33	42.000	1.386.000
12	Techo de chapa termo acústica E.P.S.	gl			7.540.000
13	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	33	32400	1.069.200
14	Instalación eléctrica	gl			756.000
15	Instalación Sanitaria	gl			892.500
16	Canaleta desague de techo	gl			981.000
17	Cámara Septica	gl			1.603.800
18	Pozo Ciego	gl			2.447.800
19	Pintura	gl			3.150.000
20	Puerta	gl			3.240.000

RUC 3445 786-0
CONSTRUCCIONES

21	Ventanas Blindex	gl			3.456.000
22	Revestido sala de laboratorio	gl	45	74500	3.352.500
23	Aislación horizontal	ml	36	18360	660.960
24	Mesada Azulejada	gl			1.620.000
	TOTAL GENERAL				**64.804.800**

Sin otro motivo particular y en la espera de respuesta favorable a lo solicitado, me despido deseándole éxitos en sus funciones.