Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com

Santa Rosa del Monday, 12 de Agosto de 2019

Nota Nº 222/2019 (I.M.)

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz

Director Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción, Paraguay

En representación de la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY**, me dirijo a Usted a fin de comunicar que en el marco del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 14/2019 para la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA ENTRADA DE SAN ANTONIO – ACCESO 2 ID Nº 356064,** en el Acto de Apertura se ha presentado tan solo dos oferentes y para dar cumplimiento a lo que estipula la Resolución DNCP N° 522/15 del 24 de Febrero del 2015, por la cual se ha derogado la Resolución DNCP N° 34116/14 por la cual se modifica el Art Nº 01 de la Resolución DNCP N° 805/09 de la obligatoriedad de realizar una prorroga de fecha de Apertura en los procedimientos de contratación Directa cuando no se presentan el número mínimo de Ofertas requeridas por el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas para evaluar y realizar la Adjudicación y se establecen nuevos criterios en relación a prorroga de los plazos por ausencia de ofertas. Se procede a prorrogar la fecha de apertura de sobres, según Adenda 01, Resolución Nº 349/2019 (I.M.). Se adjunta copia de las mismas.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

Eulalio Andrés Arévalos Méreles
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal