REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 30 jul. 2018
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes	***Plurianual:***	2018,2019
N° de PAC - ID:	341702	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°:	Lp1382-18 Servicios Profesionales para la Supervisión Técnica, Ambiental y Social correspondiente a las Obras de Adecuación y Ampliación de la Subestación San Lorenzo	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019	***Objeto del llamado:***	Consultoria
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Seguro de Responsabilidad Profesional:***	10

Fecha y Hora tope de consultas: 11-10-2018 15:00
Lugar de consultas: Sede Central, España 1268 esq. Padre Cardozo, Mesa de Entrada, Planta Baja

Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Ing. Pedro Cuevas	***Teléfono:***	2172947 - 2172118
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	19-10-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	19-10-2018 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central, España 1268 esq. Padre Cardozo, Dpto. de Licitaciones, 2do. Piso		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
27-09-2018	aclaratoria__2__1537991689980.zip
27-09-2018	adenda_lp1382_1537991646556.zip
14-09-2018	comunicacion_aclaratoria_n__1_1536847056136.pdf
14-09-2018	adenda_n__2_lpi_1382_2018_1536847102622.pdf
05-09-2018	adenda_n__1___lpi_1382_2018_1536075094737.pdf