MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com

DICTAMEN U.O.C.

DE:	NANCY E. VIGO - RESPONSABLE DE U.O.C.
A:	INTENDENCIA MUNICIPAL DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
ASUNTO:	REMITIR DICTAMEN DE PRECIO DE REFERENCIA – ID 388579
FECHA:	10 de diciembre de 2020

Atento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 por la cual se regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, previo a la implementación de la Licitación por Contratación Directa N° 37/2020 "CONSTRUCCION DE CABECERA DE Hº Aº DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL KM 17 – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021" CON ID: 388579, La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) procedió a elaborar los precios referenciales en los términos que siguen:

1. ANTECEDENTES

La Tesorería Municipal a través de Nota de Pedido Interno de fecha 06 de FEBRERO de 2020 en la que, por autorización del Intendente Municipal, solicita a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) la implementación de un procedimiento por la Licitación por Contratación Directa para la "CONSTRUCCION DE CABECERA DE Hº Aº DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL KM 17 – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021" CON ID: 388579 con financiamiento del Presupuesto de ROYALTIES del Presupuesto General de la Municipalidad de Carlos Antonio López correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, y con base a la composición de productos que acompaña con su presentación.

2. MARCO NORMATIVO:

El Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas consagra los principios de Economía y Eficacia, según los cuales las necesidades Públicas deben ser satisfechas con la oportunidad de calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

El Art. 15 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas establece la estimación del costo de cada operación, los organismos, las entidades y las municipalidades tomarán en cuenta, desde el momento de la convocatoria al procedimiento de adjudicación que corresponda, todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

El Art. 1° de la Resolución DNCP N° 1890/2020 dispone que los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma.

3. ASPECTOS CONSIDERADOS:

Para la elaboración de los precios referenciales se ha tenido en cuenta costos obtenidos a través de solicitudes de presupuesto y sus respuestas, así como de precios de contratos adjudicados y publicados en el SIPC con características comparables.

4. METODO PARA LA ELABORACION

La selección de los precios se ha obtenido mediante la comparación de

a) Precios de dos potenciales oferentes: mediante solicitud de cotización de productos a dos potenciales oferentes, quienes mediante sendas de notas de respuesta han elevados sus costos respectivos.
b) Precios adjudicados por la propia Convocantes, tomando, en primer lugar, precios adjudicados por otras Municipalidades que obra en el SICP, con características comparables que se reflejan a continuación:

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.				P. 1 H.D.M. CONSTRUCCIONES		P. 2 C.A. CONSTRUCTORA		P. 3 Contrato N° 36/2017 ID 333676		Precio de Referencia*
Nº	DESCRIPCIÓN	U.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. GENERAL	P. UNITARIO	P. GENERAL	P. UNITARIO	P. UNITARIO	
1	Trabajos preliminares, marcación, replanteo y preparación de la obra.-	Gl	1	850.000	850.000	860.000	860.000	448.000	448.000	719.333
2	Desmonte de tubos existentes y desvío temporal del cauce hídrico con retro excavadora.-	Gl	1	2.300.000	2.300.000	2.450.000	2.450.000	445.000	445.000	1.731.667
3	Platea de Hº Aº de 10 cm de esp- con varillas del 8 y del 6 c/ 20cm para asiento de tubos.-	m3	1	1.850.000	2.442.000	1.800.000	2.376.000	415.000	547.800	1.355.000
4	Muro de Hº Aº con malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, Incluye Fundación, terminación de la placa a la vista.-	m3	10	1.850.000	18.278.000	1.800.000	17.784.000	382.400	3.778.112	1.344.133
5	Reposición de tubos de Hº Aº de 1,00 m .-	un	12	65.000	780.000	60.000	720.000	950.000	11.400.000	358.333

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

6	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura negro y franjas vial amarillo con micro esferas.-	ml	18	78.000	1.404.000	75.000	1.350.000	383.600	6.904.800	178.867
7	Relleno y compactación.-	m3	120	35.000	4.200.000	34.500	4.140.000	380.000	45.600.000	149.833
8	Limpieza final.-	gl	1	895.000	895.000	900.000	900.000	445.000	445.000	746.667

* Precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1,+P2+P3=Total/3=PR*

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución DNCP N°1890/2020 se procede a utilizar la **metodología para seleccionar es el promedio.**

Se deja esta los apartados legales enunciados más arriba la Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. de la Municipalidad de Carlos Antonio López emite el siguiente Dictamen.

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargado de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Carlos Antonio López, 10 de Noviembre de 2020.-

Señor:
HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES – Yatytay km 16
Correo: hdm_construcciones@hotmail.com
PRESENTE:

En nombre de la Municipalidad de Carlos Antonio López, venimos a solicitar presupuesto de acuerdo a la siguiente planilla de cómputo métrico:

CONSTRUCCION DE CABECERA DE Hº Aº DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL KM 17 – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021					
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1	Trabajos preliminares, marcación, replanteo y preparación de la obra.-	gl	1,00		
2	Desmonte de tubos existentes y desvío temporal del cauce hídrico con retro excavadora.-	gl	1,00		
3	Platea de H° A° de 10 cm de esp- con varillas del 8 y del 6 c/ 20cm para asiento de tubos.-	m3	1,32		
4	Muro de Hº Aº con malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, Incluye Fundación, terminación de la placa a la vista.-	m3	9,88		
5	Reposición de tubos de Hº Aº de 1,00 m .-	un	12,00		
6	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura negro y franjas vial amarillo con micro esferas.-	ml	18,00		
7	Relleno y compactación.-	m3	120,00		
8	Limpieza final.-	gl	1,00		

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy Eugenia Vigo Mereles
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

H.D.M Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629776 - 7
Recibido 10-11-2020.

HDM CONSTRUCCIONES
Comprometidos a Crecer

CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS,
CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS
(CONSTRUCTORA) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
DE ACERAS - CALZADAS Y PUENTES
TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA

Yatytay, 10 de Noviembre de 2020

Señores:

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

C.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

PRESENTE

A través de la presente nota cumplo en remitirles la cotización de presupuesto solicitado por esta institución Municipal es como se detalla en los siguientes ítems:

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1	Trabajos preliminares, marcación, replanteo y preparación de la obra.-	gl	1,00	850.000	850.000
2	Desmonte de tubos existentes y desvío temporal del cauce hídrico con retro excavadora.-	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
3	Platea de H° A° de 10 cm de esp- con varillas del 8 y del 6 c/ 20cm para asiento de tubos.-	m3	1,32	1.850.000	2.442.000
4	Muro de H° A° con malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, Incluye Fundación, terminación de la placa a la vista.-	m3	9,88	1.850.000	18.278.000
5	Reposición de tubos de H° A° de 1,00 m .-	un	12,00	65.000	780.000
6	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura negro y franjas vial amarillo con micro esferas.-	ml	18,00	78.000	1.404.000
7	Relleno y compactación.-	m3	120,00	35.000	4.200.000
8	Limpieza final.-	gl	1,00	895.000	895.000
					31.149.000

Atentamente.

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

HUGO DELVALLE MARTINEZ

Ruc. Nº 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Itapúa - Paraguay
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Carlos Antonio López, 10 de Noviembre de 2020.-

Señora:
Hermelinda Arrúa López
C.A. Constructora
Correo: hermeyatytay1@gmail.com
PRESENTE:

En nombre de la Municipalidad de Carlos Antonio López, venimos a solicitar presupuesto de acuerdo a la siguiente planilla de computo métricos:

CONSTRUCCION DE CABECERA DE Hº Aº DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SANTA ISABEL DEL BARRIO SANTA ISABEL KM 17 – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021					
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1	Trabajos preliminares, marcación, replanteo y preparación de la obra.-	gl	1,00		
2	Desmonte de tubos existentes y desvío temporal del cauce hídrico con retro excavadora.-	gl	1,00		
3	Platea de Hº Aº de 10 cm de esp- con varillas del 8 y del 6 c/ 20cm para asiento de tubos.-	m3	1,32		
4	Muro de Hº Aº con malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, Incluye Fundación, terminación de la placa a la vista.-	m3	9,88		
5	Reposición de tubos de Hº Aº de 1,00 m .-	un	12,00		
6	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura negro y franjas vial amarillo con micro esferas.-	ml	18,00		
7	Relleno y compactación.-	m3	120,00		
8	Limpieza final.-	gl	1,00		

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ · UOC ·

Nancy E Vigo M

Nancy Eugenia Vigo Mereles
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Hermelinda Arrua Lopez
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

C.A. CONSTRUCTORA

Yatytay, 11 de Noviembre de 2020

Señores:
MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
RUC.: 80027412-1
PRESENTE

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de remitirle mi presupuesto de acuerdo a la planilla solicitada que se detalla a continuación:

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1	Trabajos preliminares, marcación, replanteo y preparación de la obra.-	gl	1,00	860.000	860.000
2	Desmonte de tubos existentes y desvío temporal del cauce hídrico con retro excavadora.-	gl	1,00	2.450.000	2.450.000
3	Platea de H° A° de 10 cm de esp- con varillas del 8 y del 6 c/ 20cm para asiento de tubos.-	m3	1,32	1.800.000	2.376.000
4	Muro de Hº Aº con malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, Incluye Fundación, terminación de la placa a la vista.-	m3	9,88	1.800.000	17.784.000
5	Reposición de tubos de Hº Aº de 1,00 m .-	un	12,00	60.000	720.000
6	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura negro y franjas vial amarillo con micro esferas.-	ml	18,00	75.000	1.350.000
7	Relleno y compactación.-	m3	120,00	34.500	4.140.000
8	Limpieza final.-	gl	1,00	900.000	900.000
					30.580.000

Atentamente

Hermelinda Arrua López

Hermelinda Arrúa López
C.A. CONSTRUCTORA

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

E-mail: hermeyatytay1@gmail.com
Cel. (0985) 835 376
Yatytay - Paraguay

Pag. 7

CONTRATO N° 36/2017

Entre La **MUNICIPALIDAD DE YATYTAY** , domiciliada en el departamento de Itapuá , República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA**, con Cédula de Identidad **N° 1917.235**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"PAKER" del SIXTO ANTONIO DELVALLE AMARILLA con RUC 4330457-5,** domiciliada en la cuidad de Yatytay km 14, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CABECERAS Y COLOCACIÓN DE TUBO EN YATYTAY KM 8 y AMPLIACIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN YATYTAY KM 8." CON ID 333676.",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO. C.D No 36/17 "CONSTRUCCIÓN DE CABECERAS Y COLOCACIÓN DE TUBO EN YATYTAY KM 8 y AMPLIACIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN YATYTAY KM 8." CON ID 333676."**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disponibilidades del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente.

Año	T.P	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objetivo de Gasto	F.F	O.F	Departamento	Monto
2017	2	2	1	0	520	30	11	7	18.919.039

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por CONSTRATACION DIRECTA N° 36/2017, para la **"CONSTRUCCIÓN DE CABECERAS Y COLOCACIÓN DE TUBO EN YATYTAY KM 8 y AMPLIACIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN YATYTAY KM 8." CON ID 333676.",** convocado por la MUNICIPALIDAD DE YATYTAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 366/17 de fecha 07 de agosto del corriente año.

Pakers
Cel. (0986) 515 181
RUC 4330457 - 5

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE CABECERAS Y COLOCACIÓN DE TUBO EN YATYTAY KM 8 y AMPLIACIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN YATYTAY KM 8 con ID: 333676

LOTE NRO: 1

Ampliación de Muro de Piedra Bruta Colocada, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72152602-001	DESCRIPCIÓN Trabajos preliminares, marcación y replanteo	Unidad Medida Global	1	448.000	448.000
2	72152602-001	Cartel de obra y señalización	Unidad	1	345.000	345.000
3	72152602-001	Excavación para fundación de muro de PBC	Metros cúbicos	1,45	69.900	101.355
4	72152602-001	Fundación de PBC sin cal	Metros cúbicos	1,25	370.100	462.625
5	72152602-001	Muro de PBC visto, sin cal	Metros cúbicos	6,65	382.000	2.540.300
6	72152602-001	Recuadro - parte superior de cabeceras y pintura vial	Unidad	2	383.600	767.200
7	72152602-001	Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
8	72152602-001	Limpieza final	Unidad	1	445.000	445.000
					Precio Total	5.489.480

LOTE NRO: 2

Construcción de Cabeceras y Colocación de Tubo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72152602-001	DESCRIPCIÓN Trabajos preliminares, marcación y replanteo	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
2	72152602-001	Cartel de obra y señalización	Unidad	1	345.000	345.000
3	72152602-001	Excavación para fundación de muro de PBC	Metros cúbicos	5,35	71.100	380.385
4	72152602-001	Fundación de PBC sin cal	Metros cúbicos	5,31	372.200	1.976.382
5	72152602-001	Muro de PBC visto, sin cal	Metros cúbicos	18,08	382.400	6.913.792
6	72152602-001	Provisión y colocación de tubo faltante de 1.20 m	Unidad	1	950.000	950.000
7	72152602-001	Recuadro - parte superior de cabeceras y pintura vial	Unidad	2	380.000	760.000
8	72152602-001	Platea de Hº e=10 cm con base de piedra, al largo del muro central por	Unidad	2	415.000	830.000
9	72152602-001	Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
10	72152602-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	449.000	449.000
					Precio Total	13.429.559

El Contratista se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será: hasta el 31 de diciembre de 2017 a partir de la suscripción del mismo.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Municipalidad de Yatytay.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo De: Ejecutivo Municipal.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc c) de la Ley N° 2 051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC)

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yatytay República del Paraguay al día 14 de agosto del año 2017.

Pakers
Cel. (0986) 515 181
RUC: 4330457 - 5

SIXTO ANTONIO DELVALLE AMARILLA
CONTRATISTA

ISMAEL BRITEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL

PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA
INTENDENTE MUNICIPAL