REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 14 jul. 2020

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
AGUSTIN DUARTE DUARTE	847582	41603	agustinduarteduarte@hotmail.com
AGUSTIN DUARTE DUARTE	847582	41603	agustinduarteduarte@hotmail.com
ITAPOTY SA	80052690	44220	itapotys.a@gmail.com
VICTOR MANUEL VALLOVERA MARTINEZ	2984560	0541 44604/0986 228 636	vallovera.victor@gmail.com
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS	1794381	43931/0982-230-067	eduardi82@hotmail.com
GABINO PERALTA AVALOS	1469283	0541-44525/0972-763314	skuby3100@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Villarrica

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Villarica

Plurianual: No
2020

N° de PAC - ID: 383259

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: Construcción de muro de contención y empedrado

Programa: 2

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 24-07-2020 08:00

Tipo Garantia: Declaración Jurada

Lugar de consultas: UOC Municipalidad de Villarrica

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: RESPONSABLE UOC - LUIS MARIA ALDERETE

Teléfono: 054143750

Dirección de mail donde se debe consultar: uocvca@gmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 27-07-2020 08:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 27-07-2020 08:15

Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC Municipalidad de Villarrica

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
22-07-2020	adenda_03_1595356006576.pdf
22-07-2020	antecedente_calculo_precio_referencial_1595355569974.zip
20-07-2020	adenda_n_02_1595248077986.pdf
17-07-2020	adenda_01_1595008366934.pdf