REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del llamado:	15 nov. 2018
Observaciones:	
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Obras Publicas	***Plurianual:***	2019,2020
N° de PAC - ID:	342887	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	LLAMADO MOPC Nº 63/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIÓ PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I: EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTE II SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III GRAL DIAZ - ESTERO PATIÑO	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020	***Objeto del llamado:***	Consultoria
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Seguro de Responsabilidad Profesional:***	10
Fecha y Hora tope de consultas:	24-01-2019 09:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	MESA DE ENTRADA UNICA EDIFICIO CENTRAL PLANTA BAJA OLIVA ESQ ALBERDI		
Contacto:	Directora de UOC - Lincy Romina Lucena Vera	***Teléfono:***	(021) 440-860
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@mopc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	31-01-2019 10:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	31-01-2019 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	SALÓN DE ACTOS EDIFICIO CENTRAL 3º PISO OLIVA ESQ ALBERDI		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2018	adenda_3_1546002763851.pdf
24-01-2019	adenda_8_1548353914940.pdf
22-01-2019	adenda_7_1548177927040.pdf
20-12-2018	adenda_2_1545328359279.pdf
18-01-2019	aclaratoria_3_1547826678249.pdf
16-01-2019	adenda_6_1547642598767.pdf
16-01-2019	nota_aclaratoria_2_1547642570309.pdf
15-11-2018	embocadura18_1539170112367.kmz
11-01-2019	adenda_5_1547222262878.pdf
07-12-2018	adenda_n__1_1544182979773.pdf
07-01-2019	adenda_4_formularios_1546872574194.zip
07-01-2019	aclaratoria_n__1_1546872564396.pdf