MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

"Capital del Lago"

R.U.C. 800.139.61-5– B° Fraccion Oleary II Ruta Nacional Py N° 2 Km 249"

E mail: municipalidadoleary@hotmail.com

☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA N° 1

Juan E. O´Leary, 08 de marzo de 2022

Ref.: CD Nº 05/2021 – ID Nº 406376, SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN.

Señores
Potenciales OFERENTES
Presentes

COMUNICOLES, en virtud de la presente, que se realizan correcciones y modificaciones al proceso de referencia, en los puntos que paso a señalar a continuación:

En el SICP

Se modifica:

- Fecha tope de consultas
- Fecha de entrega y apertura de sobres

EN LA CARTA DE INVITACIÓN
ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACIÓN
PUNTO 26

DONDE DICE:
Las condiciones de pago: Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

El valor total del contrato será dividido en 8 fracciones iguales a ser abonados en forma bimestral entre los meses de abril a diciembre del corriente. Las sumas serán abonadas dentro del plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la presentación de los informes de los servicios prestados que serán suministrados el último día hábil de cada mes. En forma especial, para la última fracción de pago del contrato, los informes deberán ser presentados hasta el 29 de diciembre del 2022, y pagadera a más tardar al 31 de diciembre del corriente año. El consultor deberá solicitar el pago nota mediante, acompañado del informe de prestación de servicios, la factura legal y los comprobantes de pago de impuestos (Última declaración de IVA y CCT).

DEBE DECIR:
Las condiciones de pago: Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

El valor total del contrato será dividido en 8 fracciones iguales a ser abonados en forma mensual entre los meses de abril a diciembre del corriente. Las sumas serán abonadas dentro del plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la presentación de los informes de los servicios prestados que serán suministrados el último día hábil de cada mes. En forma especial, para la última fracción de pago del contrato, los informes deberán ser presentados hasta el 29 de diciembre del 2022, y pagadera a más tardar al 31 de diciembre del corriente año. El consultor deberá solicitar el pago nota mediante, acompañado del informe de prestación de servicios, la factura legal y los comprobantes de pago de impuestos (Última declaración de IVA y CCT).

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · U.O.C. ·

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

"Capital del Lago"

R.U.C. 800.139.61-5– B° Fraccion Oleary II Ruta Nacional Py N° 2 Km 249"

E mail: municipalidadoleary@hotmail.com

☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO C
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUNTO 1 b)

DONDE DICE:

Listado de Obras:

Ítem	Descripción	Sitio de Obras	Presentación
1	Reparación de plaza Juan Peña	Plaza Juan Peña	Impresa y Magnética
2	Construcción de Empedrado sobre calle S/N al costado de la Capilla Caacupemi, km 80	Calle S/N al costado de la Capilla Caacupemi, km 80	Impresa y Magnética
3	Construcción de Empedrado sobre calle S/N, al costado de COPACO	Calle S/N, al costado de COPACO	Impresa y Magnética
4	Construcción de Empedrado sobre calle La Victoria, lado Sur	Calle La Victoria, Lado Sur	Impresa y Magnética
5	Construcción de Empedrado sobre calle S/N, B° El Progreso	Calle S/N, B° El Progreso	Impresa y Magnética
6	Construcción de Aula y sanitario sexado para usufructo de la Facultad de Ingeniería, UNE	Facultad de Ingeniería, UNE. Centro Urbano	Impresa y Magnética
7	Apertura de camino y construcción de puente de H° A° en calle Candelaria 8.000	Calle Candelaria 8.000	Impresa y Magnética
8	Construcción de puente de H° A° en calle Tacuaro Sur, km 5	Calle Tacuaro Sur, km 5	Impresa y Magnética
9	Construcción de Enripiado sobre calle La Candelaria	Calle La Candelaria	Impresa y Magnética
10	Construcción y reparación de caminero en el Centro Urbano del Distrito	Centro Urbano del Distrito	Impresa y Magnética
11	Construcción de entubamiento calle Tacuaro Sur 2.000 transversal camino a La Candelaria	Calle Tacuaro Sur 2.000 transversal camino a La Candelaria	Impresa y Magnética
12	Construcción de entubamiento en calle La Victoria Norte, km 2	Calle La Victoria Norte, km 2	Impresa y Magnética
13	Construcción de entubamiento en RI 14, lado Sur, km 3,5	RI 14, lado Sur, km 3,5	Impresa y Magnética
14	Construcción de entubamiento en RI 14, lado Sur, km 4 transversal, camino a Ko'erory	RI 14, lado Sur, km 4 transversal, camino a Ko'erory	Impresa y Magnética
15	Construcción de Muralla Perimetral en Facultad de Ingeniería - UNE	Facultad de Ingeniería – UNE. Centro Urbano	Impresa y Magnética
16	Reparación de aulas en Esc. Bás. N° 553 Asunción Escalada	Esc. Bás. N° 553 Asunción Escalada	Impresa y Magnética
17	Construcción de aulas en Esc. Bas. N° 351 La Residenta	Esc. Bas. N° 351 La Residenta	Impresa y Magnética
18	Construcción de aula en Colegio Nac. Las Mercedes	Colegio Nac. Las Mercedes	Impresa y Magnética
19	Construcción de aula en Esc. Bás. 1768 Defensores del Chaco	Esc. Bás. 1768 Defensores del Chaco	Impresa y Magnética
20	Reparación de aulas en Esc. Bás. N° 871 San Agustín	Esc. Bás. N° 871 San Agustín	Impresa y Magnética

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

"Capital del Lago"

R.U.C. 800.139.61-5– B° Fraccion Oleary II Ruta Nacional Py N° 2 Km 249"

E mail: municipalidadoleary@hotmail.com

☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

DEBE DECIR:

Listado de Obras:

Ítem	Descripción	Sitio de Obras	Presentación
1	Reparación de plaza Juan Peña (Reparaciones en General Parque infantil, baños sexados, instalación sanitaria, pinturas)	Plaza Juan Peña	Impresa y Magnética
2	Construcción de Empedrado sobre calle S/N al costado de la Capilla Caacupemi, km 80 (2 cuadras)	Calle S/N al costado de la Capilla Caacupemi, km 80	Impresa y Magnética
3	Construcción de Empedrado sobre calle S/N, al costado de COPACO (1 cuadra)	Calle S/N, al costado de COPACO	Impresa y Magnética
4	Construcción de Empedrado sobre calle La Victoria, lado Sur (4 cuadras)	Calle La Victoria, Lado Sur	Impresa y Magnética
5	Construcción de Empedrado sobre calle S/N, B° El Progreso (1 cuadra)	Calle S/N, B° El Progreso	Impresa y Magnética
6	Construcción de Aula y sanitario sexado para usufructo de la Facultad de Ingeniería, UNE	Facultad de Ingeniería, UNE. Centro Urbano	Impresa y Magnética
7	Apertura de camino y construcción de puente de H° A° en calle Candelaria 8.000	Calle Candelaria 8.000	Impresa y Magnética
8	Construcción de puente de H° A° en calle Tacuaro Sur, km 5	Calle Tacuaro Sur, km 5	Impresa y Magnética
9	Construcción de Enripiado sobre calle La Candelaria, 2000 metros	Calle La Candelaria	Impresa y Magnética
10	Construcción y reparación de caminero en el Centro Urbano del Distrito	Centro Urbano del Distrito	Impresa y Magnética
11	Construcción de entubamiento calle Tacuaro Sur 2.000 transversal camino a La Candelaria	Calle Tacuaro Sur 2.000 transversal camino a La Candelaria	Impresa y Magnética
12	Construcción de entubamiento en calle La Victoria Norte, km 2	Calle La Victoria Norte, km 2	Impresa y Magnética
13	Construcción de entubamiento en RI 14, lado Sur, km 3,5	RI 14, lado Sur, km 3,5	Impresa y Magnética
14	Construcción de entubamiento en RI 14, lado Sur, km 4 transversal, camino a Ko'erory	RI 14, lado Sur, km 4 transversal, camino a Ko'erory	Impresa y Magnética
15	Construcción de Muralla Perimetral en Facultad de Ingeniería - UNE	Facultad de Ingeniería – UNE. Centro Urbano	Impresa y Magnética
16	Reparación de 4 aulas en Esc. Bás. N° 553 Asunción Escalada	Esc. Bás. N° 553 Asunción Escalada	Impresa y Magnética
17	Construcción de 3 aulas en Esc. Bas. N° 351 La Residenta	Esc. Bas. N° 351 La Residenta	Impresa y Magnética
18	Construcción de 1 aula en Colegio Nac. Las Mercedes	Colegio Nac. Las Mercedes	Impresa y Magnética
19	Construcción de 1 aula en Esc. Bás. 1768 Defensores del Chaco	Esc. Bás. 1768 Defensores del Chaco	Impresa y Magnética
20	Reparación de 3 aulas en Esc. Bás. N° 871 San Agustín	Esc. Bás. N° 871 San Agustín	Impresa y Magnética

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · U.O.C. ·

Lic. ROLANDO QUIROZ COLMAN

Responsable de UOC