MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

Los Cedrales, 29 de abril de 2021

ADENDA N° 01/2021

Licitación por Contratación Directa N° 03/2021 para la ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN - ID N° 397.268.-

La Municipalidad de Los Cedrales emite el presente documento modificatorio de la de las condiciones del llamado, el mismo queda redactado de la siguiente manera:

- *Se modifica en el SICP tope de consulta, plazo de presentación y apertura de ofertas*

- Considerando que la participación de los potenciales oferentes, específicamente en el punto que hace referencia a la experiencia y formación profesional debe contar con mínimos conocimientos sobre proyectos de infraestructura pública, ya sea construcción de aulas, sanitarios, pavimentos, agua potable o iluminación urbana, para la realización de lo mencionado en los trabajos a ser realizados, la convocante no cree que sea limítate para la participación ya que los proyectos solicitados tiene relación con la experiencia solicitada.

- *Se modifica el punto 35 - Vigencia del contrato:* El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

- *Se modifica el punto Plan de Entregas*

Ítem	Descripción	Presentación	Unid. de M	Lugar de Entrega	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	Consultoría diseño de obra y fiscalización de obras	Evento	Unidad	Deberá concurrir en La Municipalidad de Los Cedrales, 3 (Tres) veces a la semana en días hábiles de 07:00 a 13:00 horas, de acuerdo a los requerimientos de Institución y todas las veces que sean necesarias, ya sea por teléfono, correo eléctrico o cualquier otro sistema de asistencia vía internet.	Inicio de los servicios requeridosa partir de las 7:00 horas del día siguiente de la firma del contrato. Entrega de los trabajos mensuales dentro de los 07 primeros días de cada mes hasta el 23 de diciembre de 2.021.-.

Mareco

Ing. Flavia Mareco Silvero

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

- *Se modifica el punto Indicadores de Cumplimiento de Contrato*

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: INFORME DE ENTREGA DE PROYECTOS

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)**
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Julio 21
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Julio 21
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Agosto 21
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Setiembre 21
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Octubre 21
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Noviembre 21
Informe de entrega de proyectos	Informe de entrega de proyectos	Diciembre 21

LOS DEMÁS PUNTOS PERMANECEN SIN MODIFICACIÓN.

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★UOC★

Ing. Flavia Mareco Silvero
Encargada de la UOC