Villa Hayes, 04 de Junio de 2.020.-

A LOS SEÑORES OFERENTES.

ADENDA Nº 001/2020
REFERENCIA: Licitación por Concurso de Oferta **Nº 004/2020**
"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN" ID Nº 377403

Por medio de la presente se comunica la modificación en los siguientes puntos:

MODIFICACIONES EN EL SICP:

- Se modifican las fechas de consultas, de entrega y apertura de ofertas.

EN LA SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION.

En el punto 8. Experiencia requerida.

*Demostrar la experiencia en **"Provisión de Cubiertas"** con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un volumen que en sumatoria total sea igual o superior 50 (cincuenta) % de su oferta total para la presente contratación. Podrán presentarse la cantidad de facturaciones de venta y/o recepciones finales que fueren necesarios, de los: **3 (tres)** años. **[2017, 2018 y 2019].***

EN LA SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

En el punto 2. Plan de Entrega (Bienes)

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cant.	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	CUBIERTAS TAQUITO 295/80 R22,5	8	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
2	CUBIERTAS LISAS 295/80 R22,5	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
3	CUBIERTAS TAQUITO 295/80 R22,5	8	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.

EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe DPTO. C.
Gobernación de Presidente Hayes

4	CUBIERTAS LISAS 295/80 R22,5	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
5	CUBIERTAS TAQUITO 315/80 R22,5	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
6	CUBIERTAS LISAS 315/80 R22,5	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
7	CUBIERTAS LISAS 295/80 R22,5	8	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
8	CUBIERTAS LISAS 315/80 R22,5	8	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
9	CUBIERTAS TAQUITO 245/75 R16	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
10	CUBIERTAS TAQUITO 245/75 R16	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
11	CUBIERTAS 14.9/24 TM95	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
12	CUBIERTAS 14,9/24 TM95	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
13	CUBIERTAS 18,4/34 L5-2	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
14	CUBIERTAS 17,5.25 DN12 G2 L2	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
15	CUBIERTAS MEDIO AGARRE 195/65 R15	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
16	CUBIERTAS 255/75 R16 TAQUITO	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
17	CUBIERTAS 185/55 R16 87 M	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
18	CUBIERTAS 17,5-25 G2 L2	6	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
19	CUBIERTAS TAQUITO 245/70 R16	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y

EDGARD. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Presidente Hayes
Período de Administración 2018 - 2023

					la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
20	CUBIERTAS MEDIO AGARRE 245/70 R16	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
21	CUBIERTAS LISAS 195/75 R16	6	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
22	CUBIERTAS 12,5/80-18 DELANTERO	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
23	CUBIERTAS 19,5.24 TRASERO	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
24	CUBIERTAS 7,50 - 16	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
25	CUBIERTAS 12,4 - 24 - R1 GB538	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
26	CUBIERTAS 175/65 R14	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
27	CUBIERTAS AT TRASERA, 8.25-20 14 PR	4	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
28	CUBIERTAS LISA DELANTERA C/ CAMARA, 8.25-20 14 PR	2	Unidad	Gobernación de Presidente Hayes – Villa Hayes	Dentro de un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones

EDGAR DARIO MARTINEZ INSFRAN
Responsable de la U.O.C.

EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes