	Revisión Previa		Real										
Construcción del Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano - LPN Nº 1/2018	SENATUR-140-LPN-O- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,250,000.00	19/02/18	20/02/18	21/03/18	26/03/18	03/04/18	10/04/18	20	31/12/18	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *08/02/2018 16:58* Agregar Comentario
			Real										