INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 29 de junio de 2.021.-

ASUNTO: ESTIMACIÓN DE PRECIOS

ANTECEDENTES:

En virtud a la Resolución DNCP N° 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a dictaminar conforme al Art° 2 del cuerpo legal mencionado.

METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA:

Que esta U.O.C ha recibido la Solicitud de Pedido N° 001-0001-1462 por parte de la Gerencia Industrial.----------

Que la Resolución DNCP N° 1890/20 establece: ***"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia".----------***

Que el presente proceso es una obra de gran envergadura que no ha sido contratada en los últimos 5 años, y considerando que no hay otra institución de similar naturaleza, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente se han solicitado cotizaciones a potenciales oferentes, de los cuales tres han dado respuesta, atendiendo a que los bienes necesarios para la ejecución del servicio en su mayoría se trata de bienes importados que como bien es sabido a causa de la pandemia sufren constantes variaciones de precios, ya sea por logística, disponibilidad en el mercado, entre otros, se considerara el precio más bajo como referencial.----------

En virtud de los antecedentes mencionados, esta Unidad Operativa de Contrataciones considera proseguir con el proceso de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° para la "PROVISIÓN Y MONTAJE DE RIELES PARA CARRO APILADOR DE FABRICA VALLEMI" ID 398.812** con los precios referenciales indicados y conforme a los antecedentes obrantes en esta UOC, adjuntando los documentos mencionados como Anexo al presente dictamen.----------

C.P. ADRINA ENCINA
U.O.C

Industria Nacional del Cemento

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PROVISION Y MONTAJE DE RIELES PARA CARRO APILADOR DE FCA. VALLEMI

SOLPED N° 001-0001462

Item	Codigo	Detalle	Obj. G.	Cant.	CIE	DACA	MRCG - SRL
1		Ingenieria de Calculo Estructural para Anclaje de Pernos y Placas de anclaje asiento de Rieles.		Global	75.200.000	65.300.500	64.060.062
2		Desmontaje de Rieles		Ml.	812.000	617.000	580.450
3		Montaje de Rieles y Accesorios de Fijacion		Ml.	1.131.000	1.645.000	1.609.347
4		Suministro de Rieles y Accesorios de Fijacion		Kg,	46.000	35.000	33.718
5		Obras Civiles y Complementarias.		Global	905.100.000	845.000.000	681.657.292
6		Alineacion, prueba y acompañmiento de puesta en funcionamiento del carro apilador.		Global	280.700.000	235.570.000	222.561.189
TOTALES					**4.543.724.000**	**4.025.806.500**	**3.747.750.799**

ANIBAL VILLASBOA
Cont./Seg. Proceso - UOC

PRESUPUESTO CAMBIO DE RIELES CARRO APILADOR INC VALLEMI

tem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Ingeniería calculo estructural para anclaje de pernos y placas de anclaje asiento de rieles	Global	1	75.200.000	75.200.000
2	Desmontaje de rieles	ml	488	812.000	396.256.000
3	Montaje de rieles y accesorios de fijacion	ml	488	1.131.000	551.928.000
4	Suministro de rieles y accesorios de fijacion	Kg	50.740	46.000	2.334.040.000
5	Obras civiles complementarias	Global	1	905.100.000	905.100.000
6	Alineacion, prueba y acompañamiento de puesta en funcionamiento del carro apilador	Global	1	280.700.000	280.700.000
				Precio Total IVA incluido	**4.543.224.000**

DACA
Importación - Exportación - Representación

CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
Calle Azara 551 2do. Piso Of. B Asunción Paraguay
Tel.021 495135 Mobil +595973560967 e-mail daca_carlos@tigo.com.py

FECHA: 22/06/2021
PRESUPUESTO No: 204/2021

CLIENTE : INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIRECCIÓN : VALLEMÍ PARAGUAY
REFENCIA : CARRO APILADOR PARA MATERIA PRIMA VALLEMI

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	RECIO UNIT.	TOTAL IVA INCLUIDO
	01 KIT	CONJUNTO DE PIEZAS PARA APILADOR DE MATERIA PRIMA DE 243 METROS DE LARGO			
01	Global	Ingeniería cálculo estructural para anclaje de pernos y placas de pernos y anclaje de asientos de rieles	BRASIL	65.300.500	65.300.500
02	488 ml.	Desmontaje de rieles	PARAGUAY	617.000	301.096.000
03	488 ml	Montaje de rieles y accesorios de filación	PARAGUAY	1.645.000	802.760.000
04	50.740 kg	Suministro de rieles y accesorios de fijación	BRASIL	35.000	1.775.900.000
05	Global	Obras civiles complementarias	PARAGUAY	845.000.000	845.000.000
06	Global	Alineación, prueba y acompañamiento del funcionamiento del carro apilador	PARAGUAY	235.570.000	235.000.000
				TOTAL Gs	4.025.806.500
Son Guaranies Cuatro Mil Veinte y Cinco Millones Ochocientos Seis Mil Quinientos					4.025.806.500

OBSERVACIÓN: Los trabajos serán realizados con acompañamiento de Técnicos experimentados de la empresa Sauber PB.

ELECTROMECANICA MRVG – S.R.L
RUC – 80089508-8
Dirección: Gaspar Rodríguez de Francia 66
Cuarto Barrio - Luque
Cel. 595-985-907210
e-mail mvelazquez@mrvgsrl.com

Luque 21 junio de 2021

Señores:
Industria Nacional de Cemento - Vallemi
At. Lic. Francisco Pecci

A continuación, presentamos presupuesto refrente a: **CAMBIO DE RIELES DE CARRO APILADOR EN LA PLANTA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO EN PUERTO VALLEMI – DEPERTAMENTO DE CONCEPCION**

Alcance del Suministro:

1. Suministro de materiales y mano de obra calificada para montaje de los componentes involucrados en este servicio
2. Personales cubierto por el sistema de seguro social IPS
3. Alojamiento del personal
4. Suministro de Equipos de protección Individual
5. Ingeniero Residente
6. Tecnico en Seguridad Industrial
7. Servicio de topografia

Suministro a cargo INC

1. Punto de energía
2. Servicio de agua potable
3. Suministro de Disenos y especificaciones técnicas necesarias
4. Fiscalizacion y liberacionde los servicios
5. Sanitarios para el personal

PRESUPUESTO CAMBIO DE RIELES CARRO APILADOR INC VALLEMI					
Item	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
1	Ingenieria, Calculo estructural para anclaje y placas de anclaje asiento de rieles	Global	1	64.060.062	64.060.062
2	Desmontaje de rieles	ml	488	580.450	283.259.600
3	Montaje de rieles y accesorios de fijacion	ml	488	1.609.347	785.361.336
4	Suministro de rieles y accesorios de fijacion	kg	50.740	33.718	1.710.851.320
5	Obras civiles complementarias	Global	1	681.657.292	681.657.292
6	Alineacio, pruebas y acompanamiento del funcionamiento del carro apilador	Global	1	222.561.189	222.561.189
Precio Total IVA incluido					3.747.750.799

ELECTROMECANICA MRVG – S.R.L
RUC – 80089508-8
Dirección: Gaspar Rodríguez de Francia 66
Cuarto Barrio - Luque
Cel. 595-985-907210
e-mail mvelazquez@mrvgsrl.com

El precio total por lo solictado es: 3.747.750.799 Gs (tres mil millones setecientos cuarenta y siete millones setecientos cincuenta mil setecientos cuarenta y nueve guaranies)

Este precio INCLUYE IVA.
Plazo de entrega: A convenir con el Cliente
Validez de la oferta: 30 dias

Atentamente

Mario R. Velázquez G.
Representante Legal
ELECTROMECANICA MRVG – S.R.L