GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EL MARCO DEL LLAMADO "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM)".

La **Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones** en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03" emite el presente Dictamen en el proceso de contratación que se individualiza seguidamente:

1- DATOS DEL LLAMADO

a) Nombre del llamado: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM).

b) Modalidad del llamado: Licitación por Contratación Directa.

2- PRECIOS DE REFERENCIA. METODOLOGIA

La estimación de costos fue realizada atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia consagrados en el artículo 4 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

En el proceso de elaboración de precios de referencia, según la evidencia documentada que se anexa al presente dictamen se tuvo en consideración tres precios obtenidos de las siguientes fuentes:

a) Adjudicaciones publicadas en el SICP,

b) Presupuestos de potenciales oferentes, y

La metodología empleada para la obtención de los precios de referencia fue: PRECIO PROMEDIO.

Por tanto, los precios de referencia resultan razonables y se ajustan a la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Institución para sus efectos.

Es mi dictamen.

17/01/2023

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES

PLAN DE COMPRAS						OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL SEGÚN RESOLUCION DNCP N° 1890/2020							
						PRECIO HISTORICO DE LLAMADOS		PRESUPUESTO OFERENTES				METODO EMPLEADO	PRECIO REFERENCIAL
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO 1	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 2	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 3	TIPO DE DOCUMENTO		
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES												
1	Reparación de cenaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	65.654	57.004	ID N° 392848	68.405	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	65.555	ROMEL NATAN OZUNA IRUN	PRECIO PROMEDIO	63.654
2	Reperación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	59.743	53.501	ID N° 392848	64.201	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	61.526	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		59.743
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	24.633	22.059	ID N° 392848	26.471	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	25.368	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		24.633
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.419	16.495	ID N° 392848	19.794	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	18.969	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		18.419
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.450	89.955	ID N° 392848	107.946	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	103.448	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		100.450
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.682	63.297	ID N° 392848	75.956	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	72.792	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		70.682
7	Reperación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.473	30.871	ID N° 392848	37.045	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	35.502	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		34.473
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.652	29.241	ID N° 392848	35.089	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	33.627	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		32.652
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.713	16.758	ID N° 392848	20.110	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	19.272	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		18.713
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.004	84.183	ID N° 392848	101.020	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	96.810	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		94.004
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	27.809	24.904	ID N° 392848	29.865	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	28.640	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		27.809
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	163.285	146.225	ID N° 392848	175.470	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	168.159	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		163.285
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	157.163	140.743	ID N° 392848	168.992	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	161.854	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		157.163
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	803.635	719.673	ID N° 392848	863.608	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	827.624	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		803.635
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	221.627	198.472	ID N° 392848	238.166	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	228.243	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		221.627
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	243.768	218.300	ID N° 392848	261.960	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	251.045	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		243.768
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	350.812	314.160	ID N° 392848	376.992	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	361.284	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		350.812
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	803.635	719.673	ID N° 392848	863.608	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	827.624	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		803.635
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	311.758	279.186	ID N° 392848	335.023	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	321.064	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		311.758
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	62.354	55.839	ID N° 392848	67.007	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	64.215	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		62.354
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	63.835	57.166	ID N° 392848	68.599	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	65.741	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		63.835
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	66.415	59.476	ID N° 392848	71.371	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	68.397	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		66.415
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	77.226	69.158	ID N° 392848	82.990	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	79.532	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		77.226
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	105.761	94.711	ID N° 392848	113.653	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	108.918	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		105.761
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	35.028	31.368	ID N° 392848	37.642	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	36.073	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		35.028
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.632	33.700	ID N° 392848	40.440	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	38.755	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		37.632
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.141	37.738	ID N° 392848	45.286	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	43.399	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		42.141
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	59.145	52.966	ID N° 392848	63.559	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	60.911	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		59.145
29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	279.719	250.489	ID N° 392848	300.587	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	288.062	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		279.719
30	Reperscion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	27.862	24.951	ID N° 392848	29.941	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	28.694	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		27.862

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * MISIONES *

31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	79.518	71.210	ID N° 392848	85.452	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	81.892	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		79.518
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	94.832	75.960	ID N° 392848	91.163	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	87.364	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		94.832
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	191.215	171.237	ID N° 392848	205.484	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	196.923	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		191.215
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	138.223	123.782	ID N° 392848	148.538	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	142.349	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		138.223
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	99.440	89.051	ID N° 392848	106.861	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	102.409	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		99.440
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	56.111	50.249	ID N° 392848	60.299	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	57.786	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		56.111
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	10.335	9.255	ID N° 392848	11.106	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	10.643	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		10.335
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	24.773	22.185	ID N° 392848	26.622	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	25.513	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		24.773
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	28.282	25.327	ID N° 392848	30.392	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	29.126	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		28.282
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	251.690	225.394	ID N° 392848	270.473	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	259.203	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		251.690
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	47.059	42.142	ID N° 392848	50.570	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	48.463	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		47.059
	LOTE N° 2 MANTENIMIRENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES												
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	63.654	57.004	ID N° 392848	68.405	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	65.555	ROMEL NATAN OZUNA IRUN	PRECIO PROMEDIO	63.654
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	59.743	53.501	ID N° 392848	64.201	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	61.526	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		59.743
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	24.633	22.059	ID N° 392848	26.471	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	25.368	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		24.633
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.419	16.495	ID N° 392848	19.794	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	18.969	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		18.419
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.450	89.955	ID N° 392848	107.946	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	103.448	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		100.450
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.682	63.297	ID N° 392848	75.956	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	72.792	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		70.682
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.473	30.871	ID N° 392848	37.045	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	35.502	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		54.473
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.652	29.241	ID N° 392848	35.089	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	33.627	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		32.652
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.713	16.758	ID N° 392848	20.110	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	19.272	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		18.713
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.004	84.183	ID N° 392848	101.020	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	96.810	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		94.004
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	27.809	24.904	ID N° 392848	29.885	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	28.640	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		27.809
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	163.285	146.225	ID N° 392848	175.470	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	168.159	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		163.285
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	157.163	140.743	ID N° 392848	168.892	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	161.854	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		157.163
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	803.633	719.673	ID N° 392848	863.608	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	827.624	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		803.633
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	221.627	198.472	ID N° 392848	238.166	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	228.243	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		221.627
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	243.768	218.300	ID N° 392848	261.960	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	251.045	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		243.768
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	350.812	314.160	ID N° 392848	376.992	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	361.284	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		350.812
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	803.633	719.673	ID N° 392848	863.608	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	827.624	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		803.633
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	311.758	279.186	ID N° 392848	335.023	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	321.064	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		311.758
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	62.354	55.839	ID N° 392848	67.007	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	64.215	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		62.354
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	63.833	57.166	ID N° 392848	68.599	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	65.741	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		63.833
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	66.419	59.476	ID N° 392848	71.371	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	68.397	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		66.419
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	77.226	69.158	ID N° 392848	82.990	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	79.532	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		77.226
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	105.761	94.711	ID N° 392848	113.653	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	108.918	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		105.761
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	35.028	31.368	ID N° 392848	37.642	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	36.073	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		35.028
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.652	33.700	ID N° 392848	40.440	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	38.755	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		37.652
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.141	37.738	ID N° 392848	45.286	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	43.389	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		42.141
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	59.145	52.966	ID N° 392848	63.559	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	60.911	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		59.145

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	279.713	250.489	ID N° 392848	300.587	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	288.062	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		279.713
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	27.862	24.951	ID N° 392848	29.941	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	28.694	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		27.862
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	79.518	71.210	ID N° 392848	85.452	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	81.892	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		79.518
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	84.852	75.969	ID N° 392848	91.163	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	87.364	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		84.852
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	191.215	171.237	ID N° 392848	205.484	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	196.923	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		191.215
34	Cambio de llave para mijitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	138.223	123.782	ID N° 392848	148.538	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	142.349	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		138.223
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	99.440	89.051	ID N° 392848	106.861	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	102.409	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		99.440
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	56.111	50.249	ID N° 392848	60.299	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	57.786	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		56.111
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	10.336	9.255	ID N° 392848	11.106	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	10.643	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		10.336
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	24.773	22.185	ID N° 392848	26.622	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	25.513	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		24.773
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	28.282	25.327	ID N° 392848	30.392	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	29.126	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		28.282
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	251.690	225.394	ID N° 392848	270.473	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	259.203	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		251.690
41	Limpieza de registros pluvialer	Unidad	EVENTO	1	47.059	42.142	ID N° 392848	50.570	EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION	48.463	ROMEL NATAN OZUNA IRUN		47.059

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 07 /2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **LIC. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**, domiciliada en el local de la calle Capitán Fabio Martínez de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, representada para este acto por el **SR. HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**, con **C.I. N° 1.096.771,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato constituye el **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 392848.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 04/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES

LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 40.000.000 Máximo: 80.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-001	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	57.004	57.004
2	72102802-001	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	53.501	53.501
3	72102802-001	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	22.059	22.059
4	72102802-001	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.495	16.495
5	72102802-001	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	89.955	89.955
6	72102802-001	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	63.297	63.297
7	72102802-001	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	30.871	30.871
8	72102802-001	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	29.241	29.241
9	72102802-001	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.758	16.758
10	72102802-001	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	84.183	84.183

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

11	72102802-001	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	24.904	24.904
12	72102802-001	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	146.225	146.225
13	72102802-001	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.743	140.743
14	72102802-001	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
15	72102802-001	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	198.472	198.472
16	72102802-001	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	218.300	218.300
17	72102802-001	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	314.160	314.160
18	72102802-001	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
19	72102802-001	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	279.186	279.186
20	72102802-001	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.839	55.839
21	72102802-001	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	57.166	57.166
22	72102802-001	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	59.476	59.476
23	72102802-001	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	69.158	69.158
24	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	94.711	94.711
25	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	31.368	31.368
26	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	33.700	33.700
27	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	37.738	37.738
28	72102802-001	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	52.966	52.966
29	72102802-001	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	250.489	250.489
30	72102802-001	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	24.951	24.951
31	72102802-001	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	71.210	71.210
32	72102802-001	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	75.969	75.969
33	72102802-001	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	171.237	171.237
34	72102802-001	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.782	123.782
35	72102802-001	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.051	89.051
36	72102802-001	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	50.249	50.249
37	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	9.255	9.255
38	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	22.185	22.185

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

39	72102802-001	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	25.327	25.327
40	72102802-001	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	225.394	225.394
41	72102802-001	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.142	42.142
								Precio Total	**4.898.063**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 40.000.000** y el monto máximo es de **Gs. 80.000.000.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura de Servicios Generales de la Institución.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

E.E.C
SUPERIORIDAD
CONSTRUCCIONES
REFRIGERACIÓN

de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación. Las partes para cualquiera controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la decisión de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 04 de junio del año 2021.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C
ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIONES
REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 02 /2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **LIC. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMMEL NATAN OZUNA IRUN**, domiciliado en el local del Barrio Duplex Cooperativo, Ruta N° 1 Km. 194, 5 de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, representada para este acto por el **SR. ROMMEL NATAN OZUNA IRUN, con C.I. N° 3782447,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato constituye el **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Natanoz
R.U.C 3782447-3

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 392848.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 04/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES

LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 20.339.525 Máximo: 40.679.050 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-001	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	57.004	57.004
2	72102802-001	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	53.501	53.501
3	72102802-001	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	22.059	22.059
4	72102802-001	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.495	16.495
5	72102802-001	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	89.955	89.955
6	72102802-001	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	63.297	63.297
7	72102802-001	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	30.871	30.871
8	72102802-001	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	29.241	29.241
9	72102802-001	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.758	16.758
10	72102802-001	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	84.183	84.183

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Natanor
RUC 3782447-3

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

11	72102802-001	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	24.904	24.904
12	72102802-001	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	146.225	146.225
13	72102802-001	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.743	140.743
14	72102802-001	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
15	72102802-001	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	198.472	198.472
16	72102802-001	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	218.300	218.300
17	72102802-001	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	314.160	314.160
18	72102802-001	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
19	72102802-001	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	279.186	279.186
20	72102802-001	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.839	55.839
21	72102802-001	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	57.166	57.166
22	72102802-001	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	59.476	59.476
23	72102802-001	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	69.158	69.158
24	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	94.711	94.711
25	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	31.368	31.368
26	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	33.700	33.700
27	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	37.738	37.738
28	72102802-001	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	52.966	52.966
29	72102802-001	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	250.489	250.489
30	72102802-001	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	24.951	24.951
31	72102802-001	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	71.210	71.210
32	72102802-001	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	75.969	75.969
33	72102802-001	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	171.237	171.237
34	72102802-001	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.782	123.782
35	72102802-001	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.051	89.051
36	72102802-001	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	50.249	50.249
37	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	9.255	9.255
38	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	22.185	22.185

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

RUC 3782447-3

39	72102802-001	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	25.327	25.327
40	72102802-001	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	225.394	225.394
41	72102802-001	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.142	42.142
								Precio Total	**4.898.063**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 20.339.525** y el monto máximo es de **Gs. 40.679.050.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura de Servicios Generales de la Institución.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

RUC 3782447-3

de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación. Las partes para cualquiera controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la decisión de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

R.U.C. 3782447-3

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 04 de junio del año 2021.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Natanoz
R.U.C 3782447-8

SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

Mié 11/01/2023 06:43 PM

Para: leopoldo ramos <leopoldo65.ramos@gmail.com>;Rommel Natán Ozuna Irun <natanoz@hotmail.com>

Buenas tardes. Saludos cordiales

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 11 de enero de 2.023.-

Señores:

ROMEL NATAN OZUNA IRUN

Correo electrónico: NATANOZ@HOTMAIL.COM

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura anticoxido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con endudido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex sin endudido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
34	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y cisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura anticoxido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con endudido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex sin endudido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	
29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 11 de enero de 2.023.-

Señores:

EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION

Correo electrónico: leopoldo65.ramos@gmail.com

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura anticalido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura acrílica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con endulido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex sin endulido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
34	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para jillata de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura anticalido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura acrílica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con endulido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex sin endulido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

34	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C

Cotizacion de mantenimiento de edificio

leopoldo ramos <leopoldo65.ramos@gmail.com>

Jue 12/01/2023 08:59 AM

Para: ayalajose32@hotmail.com <ayalajose32@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (942 KB)

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.pdf;

San Juan Bautista Misiones,12 de enero de 2.023.-

Señores:

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto solicitado vía correo electrónico en los siguientes términos:

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	68.405
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	64.201
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	26.471
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.794
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.946
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.956
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.045
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.089
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.110
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.020
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	29.885
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	175.470
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	168.892
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	238.166

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	261.960
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	376.992
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	335.023
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	67.007
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	68.599
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	71.371
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	82.990
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	113.653
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.642
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.440
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.286
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	63.559
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	300.587
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	29.941
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	85.452
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	91.163
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	205.484
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	148.538
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	106.861
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	60.299
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	11.106
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	26.622

39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	30.392
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	270.473
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	50.570
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	68.405
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	64.201
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	26.471
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.794
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.946
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.956
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.045
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.089
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.110
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.020
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	29.885
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	175.470
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	168.892
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	238.166
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	261.960
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	376.992
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	335.023
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	67.007
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	68.599
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	71.371
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	82.990
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	113.653
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.642

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.440
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.286
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	63.559
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	300.587
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	29.941
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	85.452
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	91.163
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	205.484
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	148.538
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	106.861
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	60.299
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	11.106
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	26.622
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	30.392
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	270.473
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	50.570

HUGO L. RAMOS

Firma y aclaración

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

RE: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Rommel Natán Ozuna Irun <natanoz@hotmail.com>

Sáb 14/01/2023 12:50 PM

Para: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

De: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 21:43
Para: leopoldo ramos <leopoldo65.ramos@gmail.com>; Rommel Natán Ozuna Irun <natanoz@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Buenas tardes. Saludos cordiales

12 de enero de 2.023.-

Señor:

Abogado José Ayala

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Presente:

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados vía correo electrónico, conforme al siguiente detalle:

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	65.555
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	61.526
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	25.368
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.969
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.448
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.792
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.502
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.627
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.272
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.810
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	28.640

12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	168.159
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	161.854
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	228.243
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	251.045
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	361.284
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	321.064
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	64.215
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	65.741
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	68.397
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	79.532
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	108.918
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	36.073
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	38.755
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	43.399
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	60.911
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	288.062
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	28.694
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	81.892
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	87.364
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	196.923

34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	142.349
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	102.409
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	57.786
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	10.643
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	25.513
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	29.126
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	259.203
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	48.463
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	65.555
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	61.526
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	25.368
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.969
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.448
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.792
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.502
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.627
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.272
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.810
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	28.640
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	168.159
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	161.854
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	228.243
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	251.045
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	361.284
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624

19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	321.064
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	64.215
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	65.741
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	68.397
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	79.532
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	108.918
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	36.073
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	38.755
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	43.399
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	60.911
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	288.062
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	28.694
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	81.892
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	87.364
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	196.923
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	142.349
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	102.409
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	57.786
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	10.643
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	25.513
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	29.126
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	259.203
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	48.463

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el debido respeto que se merece.