Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima Nº 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

DICTAMEN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRECIOS REFERENCIALES A SER UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA 13/2021 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL – 3 CUADRAS ID Nº 398441

Santa Rosa del Monday, 01 de julio de 2021

Señora:

María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal
Santa Rosa del Monday

Me dirijo a Usted a los efectos de emitir mi dictamen con relación a la composición de Precios Referenciales a ser utilizados en el Procedimiento por Contratación Directa 13/2021 **CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL – 3 CUADRAS ID Nº 398441**, y lo hago cuanto sigue:

Que, de modo a dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020**, Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley 2051/03.

Que, las Convocantes como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación, según la naturaleza del proyecto, deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios.

Visto, el estudio del mercado realizado por esta Unidad Operativa de Contrataciones; y,

Considerando, que se ha realizado el análisis correspondiente en cuanto a la evaluación de costos para establecer el monto referencial del presente llamado, el cual se detalla a continuación:

Método utilizado

Las opciones utilizadas para la Estimación de Costos son las siguientes:

- Presupuestos de 3 Potenciales Oferentes
- Contratos de Entidades Públicas

Primeramente se ha solicitado presupuestos a 3 empresas dedicadas al rubro en cuestión, de las cuales hemos recibido satisfactoriamente sus presupuestos.

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

Seguidamente hemos analizado Contratos de Instituciones que guardan relación a la presente Licitación. Se ha analizado 1 Contrato de Entidad Municipal.
Utilizando la combinación de estas 2 opciones, se ha definido el precio referencial a ser utilizado en el presente proceso licitatorio.

Teniendo en cuenta los fundamentos que precede, es el parecer de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), que existen las condiciones adecuadas para dar seguimiento al Procedimiento por Contratación Directa 13/2021 **CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL – 3 CUADRAS ID Nº 398441,** teniendo presente el artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia

Por tanto, de conformidad a lo expuesto, elevo el presente dictamen a consideración de la Máxima Autoridad Institucional para autorización de la implementación del Llamado a Licitación por Contratación Directa 13/2021 **CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL – 3 CUADRAS ID Nº 398441**.

Se adjunta al presente dictamen los siguientes documentos.

- Presupuestos recibidos por los Potenciales Oferentes.
- Contrato de la Entidad
- Planilla de Comparativos de Precios para la estimación de Precios Referenciales.

Sin Otro motivo, aprovecho para saludarle atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

Municipalidad de Santa Rosa del Mondad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com.

Santa Rosa del Monday, 01 de julio de 2021

Señores:

BRAMANTE S.A

Dirección: CIUDAD DEL ESTE

Presente:

En representación de la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY,** me dirijo a Usted a fin Solicitarle Presupuestos para CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL, para la elaboración de Precios Referenciales.-

Adjunto a esta Nota Planilla de Cómputo Métrico

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

BRAMANTE S.A.

PROYECTOS – FISCALIZACIÓN DE OBRAS – CONSTRUCCIONES – LOGÍSTICA- PERFORACIONES
CALLE CNEL. FLORENTIN OVIEDO Nº 9004 – BARRIO BOQUERÓN -CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY
SUCURSAL: AVDA. DEL AGRÓNOMO Nº 100 – SAN LORENZO -PARAGUAY
bramante_py@outlook.com- contactos@bramantesa.com.py– RUC: 80093023-

Señor

Aldo Alejandro Báez Irigoyen

Director de U.O.C.- Municipalidad de Santa Rosa del Monday

Fecha: 15 abril 2.021

REF.: presentar presupuesto de Servicio de

"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado de 3 cuadras en el barrio Portal"

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en representación de nuestra empresa a los efectos de presentar el presupuesto de referencia.

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado del Silo

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	500.000	480.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	574,00	2.000	1.148.000
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	574,00	2.000	1.148.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	114,80	3.000	344.400
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	574,00	28.000	16.072.000
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	164,00	32.000	5.248.000
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	574,00	2.000	1.148.000

	Compactación Final	m2	574,00	3.000	1.722.000
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	574,00	900	516.600

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Plaza

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	500.000	480.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	418,90	2.000	837.800
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	418,90	2.000	837.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	83,78	3.000	251.340
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	418,90	28.000	11.729.200
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	104,85	32.000	3.355.200
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	418,90	2.000	837.800
	Compactación Final	m2	418,90	3.000	1.256.700
	Limpieza				

	Limpieza final de obra	m2	418,90	900	335.120

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle del Barrio Portal

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	500.000	576.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	448,90	2.000	852.910
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	448,90	2.000	852.910
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	89,78	3.000	269.340
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	448,90	28.000	14.364.800
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	111,60	32.000	3.236.400
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	448,90	2.000	987.580
	Compactación Final	m2	448,90	3.000	1.436.480
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	448,90	900	448.900

Sin otro particular le saludamos muy atentamente. –

ING. LIDER DAVID JIMENEZ SILVA
BRAMANTE SA
RUC Nº: 80093023-1

Municipalidad de Santa Rosa del Mondad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com.

Santa Rosa del Monday, 01 de julio de 2021

Señores:

CONCRECAR S.R.L

Dirección: MINGA GUAZU

Presente:

En representación de la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY,** me dirijo a Usted a fin Solicitarle Presupuestos para CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL, para la elaboración de Precios Referenciales.-

Adjunto a esta Nota Planilla de Cómputo Métrico.

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

Concrecar_srl@hotmail.com RUC 80029233-2

CONCRECAR SRL

ESTRUCTURAS METALICAS Y MIXTAS PREMOLDADOS EN GENERAL.

Tubos vibro-prensados y vibrados, cordones, comederos y bebederos para animales, entre otros.

Minga Guazú, 01 de Julio del 2021

ATT.

Municipalidad de Santa Rosa

Por la presente y de acuerdo a lo solicitado, le hacemos el presupuesto correspondiente a Construcción de Empedrados en Barrio Portal, Distrito de Santa Rosa del Monday

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado del Silo					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
N°	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Precio Total**
	Trabajos Preliminares			-	
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	600.000	576.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	574,00	1.900	1.090.600
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	574,00	1.900	1.090.600
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	114,80	3.000	344.400
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	574,00	32.000	18.368.000
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	164,00	29.000	4.756.000
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	574,00	2.200	1.262.800
	Compactación Final	m2	574,00	3.200	1.836.800
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	574,00	1.000	574.000

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Plaza					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
N°	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Precio Total**
	Trabajos Preliminares			-	
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	600.000	576.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	418,90	1.900	795.910
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	418,90	1.900	795.910
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	83,78	3.000	251.340
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	418,90	32.000	13.404.800
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	104,85	29.000	3.040.650
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	418,90	2.200	921.580
	Compactación Final	m2	418,90	3.200	1.340.480
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	418,90	1.000	418.900

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle del Barrio Portal

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares			-	
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	600.000	576.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	448,90	1.900	852.910
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	448,90	1.900	852.910
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	89,78	3.000	269.340
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	448,90	32.000	14.364.800
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	111,60	29.000	3.236.400
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	448,90	2.200	987.580
	Compactación Final	m2	448,90	3.200	1.436.480
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	448,90	1.000	448.900

Atentamente.

CONCRECAR S.R.L.
RUC: 80029233 - 2
Tel.: (0644) 20 551 / 20 697
Km. 18 Ruta Int. - Mingá Guazú - PY

Municipalidad de Santa Rosa del Mondad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com.

Santa Rosa del Monday, 01 de julio de 2021

Señores:

FANN

Dirección: MINGA GUAZU

Presente:

En representación de la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY,** me dirijo a Usted a fin Solicitarle Presupuestos para CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO PORTAL, para la elaboración de Precios Referenciales.-

Adjunto a esta Nota Planilla de Cómputo Métrico.

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de la U.O.C.

SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

SEÑOR:
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen - Director U.O.C

En representación de la empresa FANN S.A, por la presente ofrecemos el presupuesto correspondiente a la Construcción de Empedrados en el Barrio Portal

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado del Silo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	450.000	432.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	574,00	2.200	1.262.800
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	574,00	2.200	1.262.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	114,80	3.100	355.880
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	574,00	31.000	17.794.000
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	164,00	35.000	5.740.000
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	574,00	1.900	1.090.600
	Compactación Final	m2	574,00	3.500	2.009.000
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	574,00	950	545.300

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Plaza

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	450.000	432.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	418,90	2.200	921.580
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	418,90	2.200	921.580
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	83,78	3.100	259.718
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	418,90	31.000	12.985.900
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	104,85	35.000	3.669.750
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	418,90	1.900	795.910
	Compactación Final	m2	418,90	3.500	1.466.150
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	418,90	950	397.955

SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle del Barrio Portal

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	m2	0,96	450.000	432.000
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	448,90	2.200	987.580
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	448,90	2.200	987.580
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
	Colchón: Tierra Colorada	m3	89,78	3.100	278.318
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	448,90	31.000	13.915.900
	Cordón de Ho.				
	Cordón prefabricado de Ho. 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	ml	111,60	35.000	3.906.000
	Compactación				
	Compactación preliminar	m2	448,90	1.900	852.910
	Compactación Final	m2	448,90	3.500	1.571.150
	Limpieza				
	Limpieza final de obra	m2	448,90	950	426.455

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

CONTRATO N° 65/2019 PARA EL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO PORTAL Y BARRIO GUARANÍ ID N° 364622

En la ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay, a los 26 días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve entre la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY**, domiciliada en Avenida Santa Rosa de Lima N° 1078, República del Paraguay, representada para este acto por la **PROF. MARÍA VICTORIA SALINAS SOSA** en carácter de Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N°451.580 y el **LIC. EULALIO ANDRÉS AREVALOS MÉRELES** en carácter de Secretario General, con Cedula de Identidad N° 4.743.428, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.**, domiciliada en Avenida, Av. de Los Inmigrantes Detrás de La Expo Santa Rita, Distrito de Santa Rita, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JUAN CARLOS MONTIEL BRANDEL**, en carácter de Representante Legal con Cédula de Identidad N° 1.868.043, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA EL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO PORTAL Y BARRIO GUARANÍ ID N° 364622", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a EL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO PORTAL Y BARRIO GUARANÍ, correspondientes a la Contratación Directa 25/2019, las cuales se realizará en las condiciones establecidas en el presente Contrato y a cuyo fiel cumplimiento se obligan.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato

(CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 364622

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 25/2019, convocado por Municipalidad de Santa Rosa del Monday, según resolución N° 489/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 547/2019

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • SECRETARIA •

J. CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • INTENDENCIA •

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de Pavimento de Empedrado en el Barrio Portal	Unidad Medida Global	1	34.261.800	**34.261.800**
1.1		Cartel de Obra: 0,85 m x 1,20 m	Metros cuadrados	2	400.000	800.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	825	1.800	1.485.000
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	825	1.800	1.485.000
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	165	1.800	297.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	825	26.800	22.110.000
1.6		Cordón prefabricado de Ho. 12 x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	205,4	24.500	5.032.300
1.7		Compactación preliminar	Metros cuadrados	825	1.500	1.237.500
1.8		Compactación Final	Metros cuadrados	825	1.500	1.237.500
1.9		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	825	700	577.500
2	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En El Barrio Guarani - En La Calle Don Nelson Seger			**89.413.840**	**89.413.840**
2.1		Cartel de Obra 1x2 m (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	2	400.000	800.000
2.2		Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	220	59.500	13.090.000
2.3		Compactacion con maquinaria pesada	Metros cuadrados	889,7	2.200	1.957.340
2.4		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	889,7	1.800	1.601.460
2.5		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	889,7	1.800	1.601.460
2.6		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	177,94	1.800	320.292
2.7		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	762,6	26.000	19.827.600
2.8		Cordón cuneta de Ho según detalle de plano (Hecho en situ) terminación de primera	Metro lineal	254,2	60.000	15.252.000
2.9		Pilotín de hormigón armado de 20 de diámetro con 1,20 de altura a cada 3 m	Metros cúbicos	1,6	1.600.000	2.560.000
2.10		Muro de P.B.C. de 30x50 cm	Metros cúbicos	19,1	280.000	5.348.000
2.11		Badén de H° A° espesor de 12 cm con varillas de hierro Ø 12	Metros cúbicos	1,9	1.750.000	3.325.000
2.12		Talud con pasto incluye nivelación	Metros cuadrados	1.568,5	13.000	20.390.500
2.13		Compactación preliminar	Metros cuadrados	762,6	1.800	1.372.680
2.14		Compactación Final	Metros cuadrados	762,6	1.800	1.372.680
2.15		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	762,6	780	594.828
				PRECIO TOTAL		**123.675.640**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 123.675.640** (Guaranies Ciento veintitrés millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta) IVA INCLUIDO

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El contratista deberá ejecutar las obras en BARRIO PORTAL Y BARRIO GUARANÍ del Distrito de Santa Rosa del Monday, en un plazo de 30 (Treinta) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: INTENDENCIA MUNICIPAL

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la Orden de Inicio. A construirse en el BARRIO PORTAL Y BARRIO GUARANÍ que se detallan en el cuadro a seguir.-

ITEM	LOCALES A PAVIMENTAR	SUPERFICIE A PAVIMENTAR M²
1	Pavimento Tipo Empedrado Barrio Portal y	825,00 m²
2	Pavimento Tipo Empedrado Barrio Guarani	762,60 m²

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO SE OTORGARA ANTICIPO

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

EL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO PORTAL Y BARRIO GUARANÍ

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de Noviembre del 2019.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · SECRETARIA ·

Lic. Eulalio Andrés Arevalos Mereles
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · INTENDENCIA ·

Prof. María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal

J. CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.

Juan Carlos Montiel Brandel
J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.

PLANILLA PRECIOS REFERENCIALES

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado del Silo			PRESUPUESTO DE POTENCIALES OFERENTES			CONTRATOS	PROMEDIO PRESUPUESTOS
			CONCRECAR S.R.L	FANN S.A	BRAMANTE S.A	CONTRATO	
DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.Unitario	P.Unitario	P.Unitario	P.Unitario	PRECIO UNITARIO
Trabajos Preliminares			-				
Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	0,96	m2	600.000	450.000	500.000	400.000	487.500,00
Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	574,00	m2	1.900	2.200	2.000	1.800	1.975,00
Preparación de Suelo con Motoniveladora	574,00	m2	1.900	2.200	2.000	1.800	1.975,00
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
Colchón: Tierra Colorada	114,80	m3	3.000	3.100	3.000	1.800	2.725,00
Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	574,00	m2	32.000	31.000	28.000	26.800	29.450,00
Cordón de Ho . Vibrado							
Cordón prefabricado de Ho. Vibrado 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	164,00	ml	29.000	35.000	32.000	24.500	30.125,00
Compactación							
Compactación preliminar	574,00	m2	2.200	1.900	2.000	1.500	1.900,00
Compactación Final	574,00	m2	3.200	3.500	3.000	1.500	2.800,00
Limpieza							
Limpieza final de obra	574,00	m2	1.000	950	900	700	888,00
SUB TOTALES							

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Plaza			PRESUPUESTO DE POTENCIALES OFERENTES			CONTRATOS	PROMEDIO PRESUPUESTOS
			CONCRECAR S.R.L	FANN S.A	BRAMANTE S.A	CONTRATO	
DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.Unitario	P.Unitario	P.Unitario	P.Unitario	PRECIO UNITARIO
Trabajos Preliminares			-				
Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	0,96	m2	600.000	450.000	500.000	400.000	487.500,00
Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	418,90	m2	1.900	2.200	2.000	1.800	1.975,00
Preparación de Suelo con Motoniveladora	418,90	m2	1.900	2.200	2.000	1.800	1.975,00
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
Colchón: Tierra Colorada	83,78	m3	3.000	3.100	3.000	1.800	2.725,00
Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	418,90	m2	32.000	31.000	28.000	26.800	29.450,00
Cordón de Ho . Vibrado							
Cordón prefabricado de Ho. Vibrado 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	104,85	ml	29.000	35.000	32.000	24.500	30.125,00
Compactación							
Compactación preliminar	418,90	m2	2.200	1.900	2.000	1.500	1.900,00
Compactación Final	418,90	m2	3.200	3.500	3.000	1.500	2.800,00
Limpieza							
Limpieza final de obra	418,90	m2	1.000	950	900	700	888,00
SUB TOTALES							

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle del Barrio Portal				PRESUPUESTO DE POTENCIALES OFERENTES		CONTRATOS	PROMEDIO PRESUPUESTOS
				CONCRECAR S.R.L	FANN S.A	BRAMANTE S.A	CONTRATO	
ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P.Unitario	P.Unitario	P.Unitario	P.Unitario	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			-				
	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20 mts	0,96	m2	600.000	450.000	500.000	400.000	487.500,00
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	448,90	m2	1.900	2.200	2.000	1.800	1.975,00
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	448,90	m2	1.900	2.200	2.000	1.800	1.975,00
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
	Colchón: Tierra Colorada	89,78	m3	3.000	3.100	3.000	1.800	2.725,00
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	448,90	m2	32.000	31.000	28.000	26.800	29.450,00
	Cordón de Ho . Vibrado							
	Cordón prefabricado de Ho. Vibrado 12x30x50 [cm] c/ protección lateral	111,60	ml	29.000	35.000	32.000	24.500	30.125,00
	Compactación							
	Compactación preliminar	448,90	m2	2.200	1.900	2.000	1.500	1.900,00
	Compactación Final	448,90	m2	3.200	3.500	3.000	1.500	2.800,00
	Limpieza							
	Limpieza final de obra	448,90	m2	1.000	950	900	700	888,00
	SUB TOTALES							

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.