Dictamen UOC N° 012/23

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Circunscripción Judicial de Amambay, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020 *"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"*; emite el presente **DICTAMEN** en el proceso de contratación que se identifica seguidamente: -----------------

1- DATOS DEL LLAMADO:

a) Expte. UOC N° : 10
b) ID N° : **424.990**
c) Nombre del Llamado : ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS"***

2- PRECIOS DE REFERENCIA - METODOLOGÍA:

La estimación de costos fue realizada por el ámbito requirente de los bienes/servicios a ser licitados en la presente convocatoria, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia preconizados por el Art. 4 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". --

En el proceso de elaboración de los precios de referencia, según la evidencia documentada proveída por la Sección de Obras Civiles de la institución, que se adjunta y forma parte integrante de este dictamen, se tuvo en consideración tres precios obtenidos de las siguientes fuentes: ---

a) Presupuestos de potenciales oferentes.

No se aplica la combinación de dos o más fuentes en razón a que no fue posible obtener precios de otras fuentes por la particularidad del servicio a contratar, pues la institución no cuenta con contratos anteriores similares a los trabajos licitados; tampoco fue posible obtener adjudicaciones de otras instituciones públicas o precios ofrecidos por empresas al público en general publicados en la web. ----------------------------

La metodología empleada para la obtención de los Precios de Referencia fue: *Precio promedio*. ------------

Por tanto, los precios de referencia elaborados por el ámbito responsable se ajustan a la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que corresponde elevar a conocimiento del Departamento Administrativo-Financiero para sus efectos. -------------------------

Es mi dictamen.

Pedro Juan Caballero, 21 de junio de 2023

PODER JUDICIAL - Circunscripción Judicial de Amambay - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Firma, Sello y Aclaración
Responsable de la U.O.C.
Lic. José Luis Rojas Cueto
Jefe U.O.C.

Planilla de Precios Referenciales

Obtención del Precio de Referencia según Resolución DNCP N° 1890/2020

Item N°	Descripción del Bien/Servicio	Cant.	Precio Referencial	Precio Total	Precio 1	Tipo de Documento	Precio 2	Tipo de Documento	Precio 3	Tipo de Documento	Criterio empleado (**)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDRO JUAN CABALLERO, JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA Y JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO										
	PALACIO DE JUSTICIA DE PEDRO JUAN CABALLERO										
	REPARACIONES INTERIORES										
1	**Readecuación del Juzgado Penal de Sentencia N° 1,2,3 y 7 – 2° Piso**										
1.1	Demolición de tabiques durlock.	63	22.667	1.428.000	25.000	Presupuesto	18.000	Presupuesto	25.000	Presupuesto	Promedio
1.2	Desmonte de mamparas tipo eucatex, algunos con vidrios.	94,5	22.667	2.142.000	25.000	Presupuesto	18.000	Presupuesto	25.000	Presupuesto	Promedio
1.3	Retiro de puerta eucatex vidriada 0,80 x 2,10	4	83.333	333.333	100.000	Presupuesto	25.000	Presupuesto	125.000	Presupuesto	Promedio
1.4	Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras, con relleno de poliestireno expandido de 3cm. de espesor.	42	191.333	8.036.000	175.000	Presupuesto	224.000	Presupuesto	175.000	Presupuesto	Promedio
1.5	Mano de obra de la provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras.	42	98.333	4.130.000	75.000	Presupuesto	120.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	Promedio
1.6	Provisión y cerramiento con mamparas, tipo estructura de aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	80	211.667	16.933.333	224.000	Presupuesto	186.000	Presupuesto	225.000	Presupuesto	Promedio
1.7	Mano de obra de la provisión y cerramiento con mamparas.	80	102.000	8.160.000	96.000	Presupuesto	110.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	Promedio
1.8	Puertas - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas-.	2	716.667	1.433.333	700.000	Presupuesto	650.000	Presupuesto	800.000	Presupuesto	Promedio
1.9	Mano de obra de la provisión de puertas - 0,80mx 2,10m	2	316.667	633.333	300.000	Presupuesto	250.000	Presupuesto	400.000	Presupuesto	Promedio
2	**Cambio de grifería**										

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
OBRAS CIVILES

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

2.1	Provisión de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático, similar al existente.	20	221.667	4.433.333	210.000	Presupuesto	255.000	Presupuesto	200.000	Presupuesto	Promedio
2.2	Mano de obra de la provisión de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático.	20	80.000	1.600.000	90.000	Presupuesto	70.000	Presupuesto	80.000	Presupuesto	Promedio
3	**Cambio de Pulsadores de baños**										
3.1	Provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático.	5	213.333	1.066.667	140.000	Presupuesto	350.000	Presupuesto	150.000	Presupuesto	Promedio
3.2	Mano de obra de la provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático.	5	76.667	383.333	60.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	70.000	Presupuesto	Promedio
4	**Destranque de baños**										
4.1	Destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	5	491.667	2.458.333	175.000	Presupuesto	1.000.000	Presupuesto	300.000	Presupuesto	Promedio
4.2	Mano de obra de destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	5	165.000	825.000	75.000	Presupuesto	320.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	Promedio
5	**Cartelería**										
5.1	Base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo, 2,20x0,90m.	1	516.667	516.667	350.000	Presupuesto	800.000	Presupuesto	400.000	Presupuesto	Promedio
5.2	Mano de obra de la base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo	1	216.667	216.667	150.000	Presupuesto	350.000	Presupuesto	150.000	Presupuesto	Promedio
5.3	Cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicologia Forense.	1	170.333	170.333	126.000	Presupuesto	250.000	Presupuesto	135.000	Presupuesto	Promedio
5.4	Mano de obra del cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicologia Forense.	1	73.000	73.000	54.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	65.000	Presupuesto	Promedio
5.5	Ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07.	1	795.000	795.000	700.000	Presupuesto	785.000	Presupuesto	900.000	Presupuesto	Promedio
5.6	Mano de obra del ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07.	1	311.957	311.957	300.000	Presupuesto	335.870	Presupuesto	300.000	Presupuesto	Promedio
5.7	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes: 0,92 x 0,16 cm / 0,90 x 0,16 cm / 0,90 x 0,16 cm / 0,90 x 0,16 cm.	4	104.667	418.667	70.000	Presupuesto	144.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	Promedio

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
JUDICIAL DE AMAMBAY

5.8	Mano de obra del ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes	4	47.266	189.064	30.000	Presupuesto	61.800	Presupuesto	50.000	Presupuesto	Promedio
5.9	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes: 0,52 x 0,16 cm / 1,10 x 0,16 cm.	2	106.950	213.900	70.000	Presupuesto	150.850	Presupuesto	100.000	Presupuesto	Promedio
5.10	Mano de obra del ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes.	2	48.216	96.432	30.000	Presupuesto	64.650	Presupuesto	50.000	Presupuesto	Promedio
6	**Puerta de eucatex**										
6.1	Puerta - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	1	750.000	750.000	700.000	Presupuesto	650.000	Presupuesto	900.000	Presupuesto	Promedio
6.2	Mano de obra de la provisión de puerta - 0,80mx 2,10m.	1	233.333	233.333	300.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	300.000	Presupuesto	Promedio
	REPARACIONES EXTERIORES										
7	**Cambio de Ladrillo Visto**										
7.1	Reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobatí marca OC, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes.	200	18.333	3.666.667	30.000	Presupuesto	5.000	Presupuesto	20.000	Presupuesto	Promedio
7.2	Mano de obra del reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada	200	30.833	6.166.667	50.000	Presupuesto	2.500	Presupuesto	40.000	Presupuesto	Promedio
8	**Pintura**										
8.1	Pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	300	34.333	10.300.000	40.000	Presupuesto	23.000	Presupuesto	40.000	Presupuesto	Promedio
8.2	Mano de obra de la pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	300	34.000	10.200.000	50.000	Presupuesto	12.000	Presupuesto	40.000	Presupuesto	Promedio
9	**Cambio de cerradura guarita**										
9.1	Se deberá reemplazar la cerradura averiada por una nueva cerradura de la marca Kallay 4000 con manija y boca de llave, igual al existente.	1	283.333	283.333	250.000	Presupuesto	250.000	Presupuesto	350.000	Presupuesto	Promedio
9.2	Mano de obra del reemplazo de la cerradura.	1	150.000	150.000	150.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	200.000	Presupuesto	Promedio

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
OBRAS CIVILES

Arq. Margareth Macial
Jefa de Obras Civiles

10	**Reparación de basureros**										
10.1	De basurero estructura de tubos cerrado Reemplazo por malla metálica, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	14	405.000	5.670.000	315.000	Presupuesto	550.000	Presupuesto	350.000	Presupuesto	Promedio
10.2	Mano de obra de la reparación de basurero.	14	145.000	2.030.000	135.000	Presupuesto	100.000	Presupuesto	200.000	Presupuesto	Promedio
	JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA										
11	**Cambio de puerta de blindex del Acceso principal (1,80m x 2,35m)**										
11.1	Se deberán remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso principal por materiales de características similares y la colocación de la nueva puerta con 2 paños, de los cuales uno será fijo de 0,70 cm y otro corredizo de 1,10 m.	4,25	2.866.628	12.183.168	3.850.000	Presupuesto	749.883	Presupuesto	4.000.000	Presupuesto	Promedio
11.2	Mano de obra del cambio de puerta de blindex 1,80m x 2,35m	4,25	1.266.667	5.383.333	1.650.000	Presupuesto	150.000	Presupuesto	2.000.000	Presupuesto	Promedio
12	**Rejas**										
12.1	Provisión de reja de 2,00 x 2,00m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	3	1.476.667	4.430.000	1.260.000	Presupuesto	1.820.000	Presupuesto	1.350.000	Presupuesto	Promedio
12.2	Mano de obra de la provisión de reja de 2,00 x 2,00m.	3	656.667	1.970.000	540.000	Presupuesto	780.000	Presupuesto	650.000	Presupuesto	Promedio
12.3	Provisión de reja de 0,80 x 0,80m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	5	250.400	1.252.000	210.000	Presupuesto	291.200	Presupuesto	250.000	Presupuesto	Promedio
12.4	Mano de obra de la provisión de reja de 0,80 x 0,80m.	5	121.600	608.000	90.000	Presupuesto	124.800	Presupuesto	150.000	Presupuesto	Promedio
13	**Concertina de Seguridad**										
13.1	Provisión de protección perimetral, formada por alambre de acero inoxidable o galvanizado como núcleo, armada con una cintilla metálica en forma helicoidal.	45	166.000	7.470.000	175.000	Presupuesto	143.000	Presupuesto	180.000	Presupuesto	Promedio

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
OBRAS CIVILES

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

13.2	Mano de obra de provisión de protección perimetral.	45	77.366	3.481.470	75.000	Presupuesto	37.100	Presupuesto	120.000	Presupuesto	Promedio
	JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO										
14	**Cambio del techo**										
14.1	Demolición completa del techo existente, toda la estructura de madera con teja tipo cerámica.	90	45.000	4.050.000	30.000	Presupuesto	65.000	Presupuesto	40.000	Presupuesto	Promedio
14.2	Provisión de estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	90	478.333	43.050.000	385.000	Presupuesto	650.000	Presupuesto	400.000	Presupuesto	Promedio
14.3	Mano de obra de la provisión de estructura metálica y cobertura.	90	195.000	17.550.000	165.000	Presupuesto	220.000	Presupuesto	200.000	Presupuesto	Promedio
			TOTAL:	197.848.538							

Acompañar adjunto a esta Planilla la copia de los sgtes. documentos: solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota, presupuesto, adjudicaciones de la propia Convocante o por otras instituciones, u otro medio comprobatorio idóneo.

(*) Indicar la combinación de opciones de Fuente de Información empleados para la obtención de los Precios, según el Art. 1° de la Resol. DNCP 2151/16.

(**) Señalar el mecanismo utilizado para obtener el Precio de Referencia (Promedio, Precio más bajo, u otro mecanismo que sea pertinente).

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

Entrada
Borradores
Enviados
SPAM
Papelera
Correo electrónico no desea...
Elementos eliminados
Elementos enviados

Re: Reiterar Solicitud de Precios ...

Mensaje 1 de 51

De Sergio Aguilar
Destinatario obras_civiles@cja.gov.py
Fecha 2023-06-08 10:34

Buenos días Arquitecta.

Adjunto remito presupuesto solicitado

Disculpe usted la tardanza.

El 7/6/2023 a las 12:53, obras civile

> Por este medio se reitera encarecidamente la solicitud de precios referenciales para Mantenimiento y reparación menor de edificios, teniendo en cuenta que esta Sección ya supero el plazo para la presentación de los precios a la Sección correspondiente para la realización de la licitación.
>
> Esperando contar con vuestra col…
>
> Arq. Margareth Maciel

NP Reparaciones menores Am...

--
Sergio Aguilar
Auxiliar Administrativo
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Telef: 021 232 594

--
Este correo electrónico ha sido analizado en busca de virus por el software www.avast.com

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 08 de junio de 2023

Señores:
Corte Suprema de Justicia – Circunscripción Judicial de Amambay
Pedro Juan Caballero – Amambay
Atención: Arq. Margareth Maciel.

Ref: Mantenimiento y reparación menor de Edificio del Palacio de Justicia de PJC, Juzgado de Paz de Sanja Pyta y Juzgado de Paz de Capitán Bado.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de presentar nuestros precios referenciales para el llamado de referencia.

Cotización

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C., JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA Y JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO.				
	REPARACIONES INTERIORES				
1	**Readecuación del Juzgado Penal de Sentencia N° 1,2,3 y 7 – 2° Piso**				
	Demolición de tabiques durlock	m2	63	25.000	1.575.000
	Desmonte de mamparas tipo eucatex, algunos con vidrios.	m2	94,5	25.000	2.362.500
	Retiro de puerta eucatex vidriada 0,80 x 2,10	un	4	125.000	500.000
	Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras, con relleno de poliestreno expandido de 3cm. de espesor.	m2	42	175.000	7.350.000
	Mano de obra de provisión y montaje de tabiques, yeso acartonado a dos caras	m2	42	100.000	4.200.000
	Provisión y cerramiento con mamparas, tipo estructura de aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	80	225.000	18.000.000
	Mano de obra de la provisión y cerramiento con mamparas	m2	80	100.000	8.000.000
	Provisión de Puertas - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas-.	un	2	800.000	1.600.000
	Mano de obra de la provisión de puertas - 0,80m x 2,10m	un	2	400.000	800.000
2	**Cambio de grifería**				
	Provisión de Grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático, similar al existente.	un	20	200.000	4.000.000
	Mano de obra de la provision de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automatico	un	20	80.000	1.600.000
3	**Cambio de Pulsadores de baños**				
	Provisión de Válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automatico.	un	5	150.000	750.000
	Mano de obra de la provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automatico	un	5	70.000	350.000
4	**Destranque de baños**				
	Destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	gl	5	300.000	1.500.000
	Mano de obra de destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales	gl	5	100.000	500.000
5	**Carteleria**				
	Base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo, 2,20x0,90m	un	1	400.000	400.000
	Mano de obra de la Base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo, 2,20x0,90m	un	1	150.000	150.000

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055865-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

	Cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicologia Forense.	un	1	135.000	135.000
	Mano de obra por Cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicologia Forense.	un	1	65.000	65.000
	Ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07	un	1	900.000	900.000
	Mano d+C15e obra de Ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07	un	1	300.000	300.000
	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes: 0,92 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm	un	4	100.000	400.000
	Mano de obra de Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes:	un	4	50.000	200.000
	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes: 0,52 x 0,16 cm 1,10 x 0,16 cm	un	2	100.000	200.000
	Mano de obra de Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes:	un	2	50.000	100.000
6	**Puerta de eucatex**				
	• Puerta - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas-.	un	1	900.000	900.000
	Mano de obra de Puerta - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas-.	un	1	300.000	300.000
REPARACIONES EXTERIORES					
7	**Cambio de Ladrillo Visto**				
	Reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobati marca OC, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes	un	200	20.000	4.000.000
	Mano de obra de Reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobati marca OC, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes	un	200	40.000	8.000.000
8	**Pintura**				
	Pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	m2	300	40.000	12.000.000
	Mano de obra de Pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	m2	300	40.000	12.000.000
9	**Cambio de cerradura guarita.**				
	Se deberá reemplazar la cerradura averiada por una nueva cerradura de la marca Kallay 4000 con manija y boca de llave, igual al existente.	un	1	350.000	350.000
	Mano de obra de reemplazar la cerradura averiada por una nueva cerradura de la marca Kallay 4000 con manija y boca de llave, igual al existente.	un	1	200.000	200.000
10	**Reparación de basureros**				
	De basurero estructura de tubos cerrado Reemplazo por malla metálica, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	14	350.000	4.900.000
	Mano de obra de basurero estructura de tubos cerrado Reemplazo por malla metálica, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	14	200.000	2.800.000
REPARACIÓN MENOR DEL JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA					
11	**Cambio de puerta de blindex del Acceso principal (1,80m x 2,35m)**				
	Se deberán remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso principal por materiales de caracteristicas similares y la colocación de la nueva puerta con 2 paños, de los cuales uno será fijo de 0,70 cm y otro corredizo de 1,10 m.	m2	4,25	4.000.000	17.000.000
	Mano de obra de remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso principal por materiales de caracteristicas similares y la colocación de la nueva puerta con 2 paños, de los cuales uno será fijo de 0,70 cm y otro corredizo de 1,10 m.	m2	4,25	2.000.000	8.500.000

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

12	Rejas				
	• Reja de 2,00 x 2,00m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	3	1.350.000	4.050.000
	• Mano de obra de Reja de 2,00 x 2,00m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	3	650.000	1.950.000
	• Reja de 0,80 x 0,80m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	5	250.000	1.250.000
	• Mano de obra de Reja de 0,80 x 0,80m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	5	150.000	750.000
13	Concertina de Seguridad				
	Protección perimetral, formada por alambre de acero inoxidable o galvanizado como núcleo, armada con una cintilla metálica en forma helicoidal.	ml	45	180.000	8.100.000
	Mano de obra de Protección perimetral, formada por alambre de acero inoxidable o galvanizado como núcleo, armada con una cintilla metálica en forma helicoidal.	ml	45	120.000	5.400.000
REPARACIÓN MENOR DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO					
14	Cambio del techo				
	• Demolición completa del techo existente, toda la estructura de madera con teja tipo cerámica.	m2	90	40.000	3.600.000
	• Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	90	400.000	36.000.000
	• Mano de obra de la estructura metálica y cobertura.	m2	90	200.000	18.000.000
				PRECIO TOTAL	205.987.500

Precio (Gs.) 205.987.500
(Guaraníes, Doscientos cinco millones novecientos ochenta y siete mil quinientos)

Los precios incluyen I.V.A.

En espera a una respuesta a este presupuesto, me despido de Ud., y aprovecho la oportunidad para saludarla.

Atentamente,

Ing. José Rodríguez

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055386-3

RE: Solicitud Precios Referenciales

Mensaje 3 de 50

De Guido Pereira
Destinatario obras_civiles@cja.gov.py, 'Gmoviles'
Fecha Vie 09:32
Prioridad La más alta

Cotizacion de Reparacion Men...

Estimados

Buenos días, adjunto lo solicitado
para su revisión!!
Saludos cordiales
Atte.,
Guido Pereira
Gerencia & Proyectos CW
Desk: +595 21 946.500 / 501
Cell: +595 991321837
Email:guido_pereira@gmovileservices.c
Skype:guido_pereira

-----Mensaje original-----
De: Guido Pereira
[mailto:guido_pereira@gmovileservices.com.py]
Enviado el: jueves, 1 de junio de
2023 11:12
Para: 'obras_civiles@cja.gov.py'
<obras_civiles@cja.gov.py>;
'Gmoviles'
<gmoviles@gmovileservices.com.py>
Asunto: RE: Solicitud Precios
Referenciales
Importancia: Alta

Estimados

Buenos días, adjunto lo solicitado
para su revisión!!

Saludos cordiales
Atte.,

Guido Pereira
Gerencia & Proyectos CW
Desk: +595 21 946.500 / 501
Cell: +595 991321837
Email:guido_pereira@gmovileservices.com.py
Skype:guido_pereira

-----Mensaje original-----
De: obras_civiles@cja.gov.py
[mailto:obras_civiles@cja.gov.py]
Enviado el: lunes, 29 de mayo de
2023 11:08
Para: Gmoviles
<gmoviles@gmovileservices.com.py>
Asunto: Solicitud Precios
Referenciales

Se remite adjunto Solicitud de
Precios Referenciales corregida con
precios de mano de obra separado.

Agradezco la colaboración.

G MOVILES S.A
Gral. Diaz 1545 C/ Solidaridad
+595 21 946500
gmoviles@gmovileservices.com.py

01/junio/ 2023

Señores:
Circunscripción Judicial de Amambay
Presente.

Estimados nos dirigimos a ustedes, a fin de presentarles nuestro presupuesto para **REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C., JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA Y JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO.**

Se detallan el producto solicitado para su provisión:

GMOVILES S.A.
INGENIERIA
RUC: 80073699-0

G MOVILES S.A
Gral. Diaz 1545 C/ Solidaridad
+595 21 946500
gmoviles@gmovileservices.com.py

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C., JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA Y JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO.				
	REPARACIONES INTERIORES				
1	**Readecuación del Juzgado Penal de Sentencia N° 1,2,3 y 7 – 2° Piso**				
	Demolición de tabiques durlock	m2	63,00	18.000	1.134.000
	Desmonte de mamparas tipo eucatex, algunos con vidrios.	m2	94,50	18.000	1.701.000
	Retiro de puerta eucatex vidriada 0,80 x 2,10	un	4	25.000	100.000
	Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras, con relleno de poliestireno expandido de 3cm. de espesor.	m2	42,00	224.000	9.408.000
	Mano de obra de la provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras.	m2	42,00	120.000	5.040.000
	Provisión y cerramiento con mamparas, tipo estructura de aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	80,00	186.000	14.880.000
	Mano de obra de la provisión y cerramiento con mamparas.	m2	80,00	110.000	8.800.000
	Provisión de puertas - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	2	650.000	1.300.000
	Mano de obra de la provisión de puertas - 0,80mx 2,10m	un	2	250.000	500.000
2	**Cambio de grifería**				
	Provisión de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático, similar al existente.	un	20	255.000	5.100.000
	Mano de obra de la provisión de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático.	un	20	70.000	1.400.000
3	**Cambio de Pulsadores de baños**				
	Provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático.	un	5	350.000	1.750.000
	Mano de obra de la provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático.	un	5	100.000	500.000
4	**Destranque de baños**				
	Destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	gl	5	1.000.000	5.000.000
	Mano de obra de destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	gl	5	320.000	1.600.000
5	**Cartelería**				
	Base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo, 2,20x0,90m	un	1	800.000	800.000
	Mano de obra de la base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo	un	1	350.000	350.000
	Cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicologia Forense.	un	1	250.000	250.000
	Mano de obra del cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicologia Forense.	un	1	100.000	100.000
	Ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07.	un	1	785.000	785.000
	Mano de obra del ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07.	un	1	335.870	335.870
	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes:	un	4		

G MOVILES S.A
Gral. Diaz 1545 C/ Solidaridad
+595 21 946500
gmoviles@gmovileservices.com.py

	0,92 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm			144.000	576.800
	Mano de obra del ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes	un	4	61.800	247.200
	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes: 0,52 x 0,16 cm 1,10 x 0,16 cm	un	2	150.850	301.700
	Mano de obra del ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes.	un	2	64.650	129.300
6	**Puerta de eucatex**				
	Provisión de puerta - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	1	650.000	650.000
	Mano de obra de la provisión de puerta - 0,80mx 2,10m.	un	1	100.000	100.000
	REPARACIONES EXTERIORES				
7	**Cambio de Ladrillo Visto**				
	Reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobati marca OC, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes	un	200	5.000	1.000.000
	Mano de obra del reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada	un	200	2.500	500.000
8	**Pintura**				
	Pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	m2	300	23.000	6.900.000
	Mano de obra de la pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	m2	300	12.000	3.600.000
9	**Cambio de cerradura guarita.**				
	Se deberá reemplazar la cerradura averiada por una nueva cerradura de la marca Kallay 4000 con manija y boca de llave, igual al existente.	un	1	250.000	250.000
	Mano de obra del reemplazo de la cerradura.	un	1	100.000	100.000
10	**Reparación de basureros**				
	De basurero estructura de tubos cerrado reemplazo por malla metálica, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	14	550.000	7.700.000
	Mano de obra de la reparación de basurero.	un	14	100.000	1.400.000
	REPARACIÓN MENOR DEL JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA				
11	**Cambio de puerta de blindex del Acceso principal (1,80m x 2,35m)**				
	Se deberán remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso principal por materiales de características similares y la colocación de la nueva puerta con 2 paños, de los cuales uno será fijo de 0,70 cm y otro corredizo de 1,10 m.	m2	4,25	749.883	3.187.003
	Mano de obra del cambio de puerta de blindex 1,80m x 2,35m	m2	4,25	150.000	637.500
12	Rejas				

G MOVILES S.A
Gral. Diaz 1545 C/ Solidaridad
+595 21 946500
gmoviles@gmovileservices.com.py

	Provisión de reja de 2,00 x 2,00m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	3	1.820.000	5.460.000
	Mano de obra de la provisión de reja de 2,00 x 2,00m.	un	3	780.000	2.340.000
	Provisión de reja de 0,80 x 0,80m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	5	291.200	1.456.000
	Mano de obra de la provisión de reja de 0,80 x 0,80m.	un	5	124.800	624.000
13	**Concertina de Seguridad**				
	Provisión de protección perimetral, formada por alambre de acero inoxidable o galvanizado como núcleo, armada con una cintilla metálica en forma helicoidal.	ml	45	143.000	6.435.000
	Mano de obra de provisión de protección perimetral.	ml	45	37.100	1.669.500
14	**REPARACIÓN MENOR DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO**				
	Demolición completa del techo existente, toda la estructura de madera con teja tipo cerámica.	m2	90	65.000	5.850.000
	Provisión de estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	90	650.000	58.500.000
	Mano de obra de la provisión de estructura metálica y cobertura.	m2	90	220.000	19.800.000

Total Guaraníes: 190.246.873
IVA Incluido:
Saludos cordiales,
Atte.,

G MOVILES S.A.
Guido Pereira
Presidente

GMOVILES S.A.
INGENIERIA
RUC: 80073699-0

RE: Solicitud Precios Referenciales

Mensaje 1 de 45

De Mario Rubén Insfrán Aquino
Destinatario obras_civiles@cja.gov.py
Fecha Lun 15:57

Adjunto cotización solicitada.

PRESUPUESTO N° 08-2023 CSJ.....

Atte.

ARIA SERVICIOS
DE
Mario Rubén Insfran A.
Cel.: 0975-898604
Minga Guazú - Alto Paraná

De: obras_civiles@cja.gov.py <obras_civiles@cja.gov.py>
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2023 10:45
Para: Mario Rubén Insfrán Aquino <ruben30insfran@hotmail.com>
Asunto: Solicitud Precios Referenciales

Se remite adjunto Solicitud de Precios Referenciales corregida con
precios de mano de obra separado.

Agradezco la colaboración.

Aria Servicios

Minga Guazú, 29 de mayo de 2023

PRESUPUESTO Nº 08/2023

Señores:
Corte Suprema de Justicia – Circunscripción Judicial de Amambay
Atte. Arq. Margareth Maciel – Jefa de Obras Civiles
Alejo García esq. Cerro León y Gral. Bruguez – Pedro Juan Caballero
Presente:

Ref.: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C., JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA Y JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO"

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentarles el siguiente presupuesto de referencia que se detallan a continuación:

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C., JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA Y JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO.				
REPARACIONES INTERIORES					
1	**Readecuación del Juzgado Penal de Sentencia N° 1,2,3 y 7 – 2° Piso**				
1.1	Demolición de tabiques durlock	m2	63	25.000	1.575.000
1.2	Desmonte de mamparas tipo eucatex, algunos con vidrios.	m2	94,5	25.000	2.362.500
1.3	Retiro de puerta eucatex vidriada 0,80 x 2,10	un	4	100.000	400.000
1.4	Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras, con relleno de poliestireno expandido de 3cm. de espesor.	m2	42	175.000	7.350.000
1.5	Mano de obra de la provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras.	m2	42	75.000	3.150.000
1.6	Provisión y cerramiento con mamparas, tipo estructura de aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	80	224.000	17.920.000
1.7	Mano de obra de la provisión y cerramiento con mamparas.	m2	80	96.000	7.680.000
1.8	Provisión de puertas - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	2	700.000	1.400.000
1.9	Mano de obra de la provisión de puertas - 0,80mx 2,10m	un	2	300.000	600.000
2	**Cambio de grifería**				
2.1	Provisión de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático, similar al existente.	un	20	210.000	4.200.000

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AZURNO
RUC: 3684715-1

2.2	Mano de obra de la provisión de grifo tipo cromada pressmatic de cierre automático.	un	20	90.000	1.800.000
3	**Cambio de Pulsadores de baños**				
3.1	Provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático.	un	5	140.000	700.000
3.2	Mano de obra de la provisión de válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático.	un	5	60.000	300.000
4	**Destranque de baños**				
4.1	Destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	gl	5	175.000	875.000
4.2	Mano de obra de destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales.	gl	5	75.000	375.000
5	**Cartelería**				
5.1	Base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo, 2,20x0,90m	un	1	350.000	350.000
5.2	Mano de obra de la base de placa de PVC y texto ploteado colorido en vinilo	un	1	150.000	150.000
5.3	Cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicología Forense.	un	1	126.000	126.000
5.4	Mano de obra del cambio de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta, texto ploteado en vinilo para Psicología Forense.	un	1	54.000	54.000
5.5	Ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07.	un	1	700.000	700.000
5.6	Mano de obra del ploteado colorido adhesivo para balcón, 3,26 x 1,07.	un	1	300.000	300.000
5.7	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes 0,92 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm 0,90 x 0,16 cm	un	4	70.000	280.000
5.8	Mano de obra del ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso principal, dividido en 4 partes		4	30.000	120.000
5.9	Ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes: 0,52 x 0,16 cm 1,10 x 0,16 cm	un	2	70.000	140.000
5.10	Mano de obra del ploteado Adhesivo para puerta de vidrio del acceso de funcionarios, dividido en 2 partes.		2	30.000	60.000
6	**Puerta de eucatex**				
6.1	Puerta - 0,80mx 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	1	700.000	700.000
6.2	Mano de obra de la provisión de puerta - 0,80mx 2,10m.		1	300.000	300.000
REPARACIONES EXTERIORES					
7	**Cambio de Ladrillo Visto**				
7.1	Reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobatí marca OC, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes	un	200	30.000	6.000.000
7.2	Mano de obra del reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada	un	200	50.000	10.000.000
8	**Pintura**				

Aria Servicios
DEL MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

8.1	Pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	m2	300	40.000	12.000.000
8.2	Mano de obra de la pintura para exterior en Muros de fachada, color blanco.	m2	300	50.000	15.000.000
9	**Cambio de cerradura guarita.**				
9.1	Se deberá reemplazar la cerradura averiada por una nueva cerradura de la marca Kallay 4000 con manija y boca de llave, igual al existente.	un	1	250.000	250.000
9.2	Mano de obra del reemplazo de la cerradura.	un	1	150.000	150.000
10	**Reparación de basureros**				
10.1	De basurero estructura de tubos cerrado reemplazo por malla metálica, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	14	315.000	4.410.000
10.2	Mano de obra de la reparación de basurero.	un	14	135.000	1.890.000
REPARACIÓN MENOR DEL JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA					
11	**Cambio de puerta de blindex del Acceso principal (1,80m x 2,35m)**				
11.1	Se deberán remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso principal por materiales de características similares y la colocación de la nueva puerta con 2 paños, de los cuales uno será fijo de 0,70 cm y otro corredizo de 1,10 m.	m2	4,25	3.850.000	16.362.500
11.2	Mano de obra del cambio de puerta de blindex 1,80m x 2,35m	m2	4,25	1.650.000	7.012.500
12	**Rejas**				
12.1	Provisión de reja de 2,00 x 2,00m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	3	1.260.000	3.780.000
12.2	Mano de obra de la provisión de reja de 2,00 x 2,00m.	un	3	540.000	1.620.000
12.3	Provisión de reja de 0,80 x 0,80m de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi.	un	5	210.000	1.050.000
12.4	Mano de obra de la provisión de reja de 0,80 x 0,80m.	un	5	90.000	450.000
13	**Concertina de Seguridad**				
13.1	Provisión de protección perimetral, formada por alambre de acero inoxidable o galvanizado como núcleo, armada con una cintilla metálica en forma helicoidal.	ml	45	175.000	7.875.000
13.2	Mano de obra de provisión de protección perimetral.	ml	45	75.000	3.375.000
REPARACIÓN MENOR DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO					
14	**Cambio del techo**				
14.1	Demolición completa del techo existente, toda la estructura de madera con teja tipo cerámica.	m2	90	30.000	2.700.000
14.2	Provisión de estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	90	385.000	34.650.000
14.3	Mano de obra de la provisión de estructura metálica y cobertura.	m2	90	165.000	14.850.000
	Precio Total IVA INCLUIDO				**197.392.500**

El precio total es de guaraníes: Ciento Noventa y Siete Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Quinientos, **IVA INCLUIDO.**

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

Km15 Acaray a 900 mts de la Ruta PY 02, Fracción Centro de Minga Guazú II
Cel.: 0975-898604 / E-mail: ruben30insfran@hotmail.com
Minga Guazú – Alto Paraná

Aria Servicios

CONDICIONES GENERALES DEL PRESENTE PRESUPUESTO:

1- Condición de pago:

- Contra entrega

2- Plazo de ejecución:

- 100 días calendario partir de la confirmación del presente presupuesto y/o firma de contrato

3- Validez de la Oferta:

- 15 días calendarios

4- Alcance:

- El presente presupuesto incluyen la provisión de **herramientas, equipos, máquinas, materiales, EPI´s** y **mano de obra calificada** para la correcta ejecución del proyecto de referencia.

Aguardo cualquier duda o aclaración, saludándole muy atentamente.

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3884715-1

Km15 Acaray a 900 mts de la Ruta PY 02, Fracción Centro de Minga Guazú II
Cel.: 0975-898604 / E-mail: ruben30insfran@hotmail.com
Minga Guazú – Alto Paraná