REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 3 dic. 2019
Observaciones: Ninguna
Restricciones: Ninguna

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	366293	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	Lp1514_2019 para "Proyecto de Construcción e Instalación de Bancos de Reactores en 500 kv para la Subestación Villa Hayes"	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5

Fecha y Hora tope de consultas: 11-12-2019 12:00
Lugar de consultas: Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de entrada. Planta Baja

Contacto:	Directora de Contrataciones Públicas - Liliana Rocío Ortiz Benítez	***Teléfono:***	021 2172947
Dirección de mail donde se debe consultar:	liliana_ortiz@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	24-03-2020 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	24-03-2020 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto. de Licitaciones. 2° Piso. Ofic. 220		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
19-02-2020	adenda_n__3___lpi_1514_2019_1582131215359.pdf
15-01-2020	aclaratoria_n__2___lpi_1514_1578924605077.pdf
11-03-2020	adenda_n__6_de_la_lpi_ande_n__1514_2019_1583854150260.zip
09-03-2020	adenda_n__5___lpi_ande_n__1514_2019_1583772163867.pdf
09-03-2020	adenda_n__4___lpi_ande_n__1514_2019_1583772147668.pdf
08-01-2020	adenda_n__1___lpi_1514_2019_1578419713981.pdf
07-01-2020	aclaratoria_n__1___lpi_1514_2019_1578049627261.pdf
05-02-2020	adenda_n__2___lpi_ande_n__1514_2019_1580838635660.pdf