ADENDA Nº 1
MODIFICACIONES EN LA CARTA DE INVITACION

30 de noviembre del 2018

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López, comunica a los potenciales oferentes, en el marco de la **Contratación Directa Nº 14/2018 "CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA KA'AY POTY" ID 352248,** la modificación de algunos puntos en base**, como sigue;**

1. Modificaciones en los DATOS DE LA CONTRATACION (DDLC)

Donde dice:
2- La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Calle sin nombre-Escuela Básica N° 6222 en la Comunidad Indigena Ka'ay Poty- Distrito de Mcal. Francisco S. López

Debe decir:
2- La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Manzana B; Lote PU_1- (no cuenta con Cuenta Corriente Catastral)

2. Modificaciones en los CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dice:
5- Experiencia Especifica en Obras "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2015, 2016 y 2017 en las siguientes actividades clave: Construcciones de pavimentos tipo Empedrado"

Dice:
5- Experiencia Especifica en Obras "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2015, 2016 y 2017 en las siguientes actividades clave: Construcciones de Aula tipología del MEC"

3- Modificaciones en CONDICIONES DEL CONTRATO

Donde dice:
12- La moneda, formas y condiciones de pago:
Moneda del contrato: Guaranies
Condiciones de pago: Contra Certificado
Plazo de pago: 30 (treinta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.
Documentos requeridos: a) Nota de solicitud de cobro del Contratista.
b) La Factura Crédito
c) Planilla de Certificado de Obras por el avance aprobado por la fiscalización y/o el acta Recepción

Definitiva en caso de solicitud de pago de Fondo de Reparo.
d) Ultima Declaración de IVA.

Debe decir:

12- La moneda, formas y condiciones de pago: El presente llamado es de carácter PLURIANUAL, por lo tanto, los pagos previstos para el ejercicio fiscal siguiente se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal correspondiente.
Moneda del contrato: Guaraníes
Condiciones de pago: Contra Certificado
Plazo de pago: 30 (treinta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.
Documentos requeridos: a) Nota de solicitud de cobro del Contratista.
b) La Factura Crédito
c) Planilla de Certificado de Obras por el avance aprobado por la fiscalización y/o el acta Recepción Definitiva en caso de solicitud de pago de Fondo de Reparo.
d) Ultima Declaración de IVA.

Quedan vigentes en todos sus términos los demás puntos y condiciones aplicables a la presente adenda de fecha 30 de noviembre del 2018, que no hayan sido ampliadas o modificadas por la misma.

En espera de contar con su participación le saluda atentamente.

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
U.O.C

LIC. MAGGI FARIÑA ALMADA
Responsable de UOC