LLAMADO MOPC N° 07/2011

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO.

Asunción, 03 de marzo de 2011.

ADDENDA N° 1

Sección IV
Formularios de la Oferta

Donde dice:

Lote 9: Adquisición de Emulsión de Cura Rápida para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30141505-001	Emulsión de Cura Rápida	Toneladas	4.800

Lote 10: Adquisición de Cemento Asfáltico CAP 20 para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30121601-999	Cemento Asfáltico CAP 20	Toneladas	960

Debe decir:

Lote 9: Adquisición de Emulsión de Cura Rápida para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30141505-001	Emulsión de Cura Rápida	Toneladas	960

Lote 10: Adquisición de Cemento Asfáltico CAP 20 para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30121601-999	Cemento Asfáltico CAP 20	Toneladas	4.800

SECCION V
PROGRAMA DE SUMINISTROS

1. LISTA DE BIENES
Donde dice:

Lote 9: Adquisición de Emulsión de Cura Rápida para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30141505-001	Emulsión de Cura Rápida	Toneladas	4.800

Lote 10: Adquisición de Cemento Asfáltico CAP 20 para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30121601-999	Cemento Asfáltico CAP 20	Toneladas	960

Debe decir:

Lote 9: Adquisición de Emulsión de Cura Rápida para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30141505-001	Emulsión de Cura Rápida	Toneladas	960

Lote 10: Adquisición de Cemento Asfáltico CAP 20 para el Proyecto La Paz

1	2	3	4	5
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30121601-999	Cemento Asfáltico CAP 20	Toneladas	4.800

2. PLAN DE ENTREGA
Donde dice:

Lote	Descripción del Bien	Lugar de Entrega	Cant. Contractual	Unid. Medida	Cronograma de Entrega											
					A los 30 días	A los 60 días	A los 90 días	A los 120 días	A los 150 días	A los 180 días	A los 210 días	A los 240 días	A los 270 días	A los 300 días	A los 330 días	A los 360 días
9	Emulsión de Cura Rápida	Proyecto La Paz	4.800	Ton.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
10	Cemento Asfáltico CAP 20	Proyecto La Paz	960	Ton.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Debe decir:

Lote	Descripción del Bien	Lugar de Entrega	Cant. Contractual	Unid. Medida	Cronograma de Entrega											
					A los 30 días	A los 60 días	A los 90 días	A los 120 días	A los 150 días	A los 180 días	A los 210 días	A los 240 días	A los 270 días	A los 300 días	A los 330 días	A los 360 días
9	Emulsión de Cura Rápida	Proyecto La Paz	960	Ton.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
10	Cemento Asfáltico CAP 20	Proyecto La Paz	4.800	Ton.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Bienes y Suministros.

ABOG. RICARDO SASIAIN, Director Adjunto
Unidad Operativa de Contratación