MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

ADENDA Nº 01 /2020 AL PROCESO PARA EL LLAMADO A

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2020

"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y RELLENO DE CUNETA CORDÓN EN LA CALLE PTE. FRANCO Y CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE HºAº EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD"

ID Nº 376.767.

ESTIMADOS POTENCIALES OFERENTES:

Por la presente, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carmen del Paraná cumple en informales las modificaciones sufridas en el Pliego de Bases y Condiciones mediante la presente adenda.

Se incluyen las siguientes modificaciones:

1- FECHA TOPE DE CONSULTAS:

DONDE DICE: 04/03/2020 12:00 HORAS

DEBE DECIR: 06/03/2020 12:00 HORAS

2- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS A REALIZARSE, SE ENCUENTRAN ADJUNTADAS POR SEPARADO AL SIPC, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE Hº Aº.-

3- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

DONDE DICE: La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser presentada por una Póliza de seguros equivalente al 5% del monto ofertado.-

DEBE DECIR: La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser presentada mediante declaración jurada equivalente al 5% del monto ofertado, el formulario correspondiente se encuentra adjunto al SICP.-

4- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

DONDE DICE: Construcción de Puente, Muro de Contención, Platea de Hº Aº y Acceso del Club de caza y pesca del Distrito de Carmen del Paraná.-

DEBE DECIR: Construcción de Vereda y relleno de cuneta cordón en la calle Pte. Franco y Construcción de bancos de Hº Aº en varios puntos de la ciudad.-

5- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

DONDE DICE:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Acta de recepción final de Obras.-

Serán presentados 2 (dos) certificados y al culminar se realizará el Acta de recepción

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Abog. Stefania Franco
U.O.C.

final.-

Frecuencia: quincenal.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Marzo 2020*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Abril 2020*
Acta de recepción final de obra		

DEBE DECIR:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Acta de recepción final de Obras.-

Serán presentados 2 (dos) certificados y al culminar se realizará el Acta de recepción final.-

Frecuencia: quincenal.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*A partir del 15 Abril 2020*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Finales de Abril 2020*
Acta de recepción final de obra		

6- PUNTO V. OTROS DOCUMENTOS:

DONDE DICE:

I. Otros documentos
Balances cerrados de los años 2016, 2017 y 2018.-
Copias de contratos ejecutados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.-
Copia de por lo menos dos contratos de obras similares a las propuestas

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Abog. Stefania Franco
U.O.C

DEBE DECIR:

II. Otros documentos
Garantía de Mantenimiento de ofertas mediante declaración jurada.-
Balances cerrados de los años 2016, 2017 y 2018.-
Copias de contratos ejecutados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.-
Copia de por lo menos dos contratos de obras similares a las propuestas.-
Curriculum de los profesionales propuestos, con documentos respaldatorios.-
Documentos de los equipos propuestos.-
Certificado de Origen Nacional.-
Declaración Jurada de salarios.-

Abg. Stefania Franco M.
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Abog. Stefania Franco
U.O.C