CONTRATACION DIRECTA ID Nº 396.702

Recapado Asfaltico de la Calle Pitiantuta de 11 de Setiembre a Policarpo Cañete

FECHA, 26/03/2021

ADDENDA 1

QUEDA COMO SIGUE

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha Límite de Consultas
LUNES, 5 de abril de 2021 - 10:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Entrega de Ofertas
JUEVES, 8 de abril de 2021 - 11:00 Faltan
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Apertura de Ofertas
JUEVES, 8 de abril de 2021 - 11:30

SE HA MODIFICADO EN EL SICP FECHA DE APERTURA Y PLANILLA DE PRECIO

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC