## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado

***Fecha de Publicación del llamado:*** 23 mar. 2018

***Observaciones:***

***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Municipalidad de Asunción | ***Modalidad:*** | Licitación Pública Nacional |
| | | ***Subasta:*** | No |
| ***UOC/UEP:*** | Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción | ***Plurianual:*** | 2018,2019,2020 |
| ***N° de PAC - ID:*** | 339660 | ***Objeto de Gasto:*** | |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | |
| ***Descripción del llamado y N°:*** | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE ASUNCION | ***Programa:*** | 16,3,4 |
| ***Año/s del llamado:*** | 2018,2019,2020 | ***Objeto del llamado:*** | Consultoria |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Total | ***% de Seguro de Responsabilidad Profesional:*** | 10 |
| ***Fecha y Hora tope de consultas:*** | 04-04-2018 10:00 | ***Tipo Garantia:*** | Póliza de Seguros o Garantía Bancaria |
| ***Lugar de consultas:*** | UOC Nº 3 - EDIFICIO DE LOS COMUNEROS 2º PISO | | |
| ***Contacto:*** | Jefa UOC 3 - Margarita Stella Palacios Otaño | ***Teléfono:*** | 610-807 |
| ***Dirección de mail donde se debe consultar:*** | uoc3asu@gmail.com | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 24-04-2019 09:00 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 24-04-2019 09:30 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | UOC Nº 3 - EDIFICIO DE LOS COMUNEROS 2º PISO | | |

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Contra Certificación

***Vigencia del Contrato:*** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

***% de Anticipo a otorgar:***

**Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones**

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 30-10-2018 | adenda_13_1540817612795.pdf |
| 29-11-2018 | adenda_14_1543410484185.pdf |
| 28-06-2018 | adenda_5_1530105029067.pdf |
| 27-08-2018 | adenda_6_1535121167849.pdf |
| 26-10-2018 | aclaracion_3_1540469148677.pdf |
| 26-09-2018 | adenda_11_1537900695876.pdf |
| 25-07-2018 | adenda_6_1532451735211.pdf |
| 21-02-2019 | adenda_17_1550696618922.pdf |
| 19-12-2018 | adenda_15_1545224948340.pdf |
| 17-08-2018 | aclaracion_1_1534448229906.pdf |
| 17-01-2019 | adenda_16_1547734769471.pdf |
| 16-08-2018 | res_jm_6314_1534264413817.pdf |
| 16-08-2018 | adenda_4_1534264289242.pdf |
| 16-05-2018 | adenda_2_1526486784878.pdf |
| 16-04-2018 | adenda_1_1523649452349.pdf |
| 15-03-2019 | adenda_18_1552592063411.pdf |
| 12-09-2018 | adenda_10_1536675707224.pdf |
| 10-10-2018 | adenda_12_1539194693161.pdf |
| 10-08-2018 | adenda_7_1533840795371.pdf |
| 06-06-2018 | adenda_3_1528206727532.pdf |
| 04-09-2018 | aclaracion_2_1535742522403.pdf |
| 02-10-2018 | adenda_n__8_1538418911991.pdf |